COMUNE DI MARSALA
SETTORE S.P. - S.I.L

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

1-OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di sostituzione e riparazione della rete fognaria comunale.

2-IMPORTO E MODALITA’ D’APPALTO
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)

L appalto di cui all’oggetto dovra essere conferito a misura ai sensi della L.R. 12/2011 e si articola secondo il
seguente quadro economico

L’importo complessivo dei lavori a base d’asta compreso oneri per la sicurezza, nel presente appalto
ammonta presuntivamente a

L’importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, gia incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta a
€ 4.081,76 non ¢ soggetto a ribasso d’asta .

2.2. LAVORI A MISURA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
N° DESCRIZIONE Importo

1 Taglio pavimentazione stradale,scavi,formaz. Letto posa, compensi per rint.,comp. Per scavi,trasporto 19.736,20
di mat.prov. da scavi, scarificazione, conglomerato bituminoso, ecc.

2 Riparazione condotta in P.R.F.V,, individuazione pozzetti di fognatura, lav. In economia ecc. 35.250,47
3 Intervento con operazione di pulizia condotta fognante, operazione di revisione appres., ecc. 49.009,10
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 122.442,80

La categoria prevalente dei lavori da richiedere nel bando di gara ¢é la OG6.

3-QUALITA’ DEI MATERIALI D’IMPIEGO

I materiali e i componenti devono avere caratteristiche rispondenti a quelle indicate
nell’elenco prezzi o nei prezzari di riferimento e devono essere di ottima qualita e possono
essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi del regolamento sui LL.PP. e s.m.

L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il
direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche richieste ; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.



Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito
una lavorazione piul accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come
se 1 materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che 1'opera
sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dei lavori o 1'organo di collaudo possono disporre 1’effettuazione di accertamenti
di laboratorio sui materiali e le verifiche tecniche sulle apparecchiature fornite ,ritenute
necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a
carico dell'appaltatore.

4-DIFETTI NELL’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei
lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al responsabile
del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a
quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando 1 vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

5-VARIANTI AL PROGETTO E PREZZIARI DI RIFERIMENTO PER I NUOVI
PREZZ1

Le varianti al presente progetto possono essere ammesse nei limiti consentiti dalla legge.

Il prezzario di riferimento ¢ I’elenco prezzi allegato al progetto.

Per tutte le lavorazioni i cui prezzi unitari non sono presenti nell’elenco prezzi di contratto si
provvedera, nei limiti consentiti dalla legge, ad apposito concordamento sulla base del prezzario
regionale corrente alla data del presente capitolato oppure sulla base di analisi effettuate secondo
il costo del materiale impiegato desunto da listini ufficiali vigenti alla data di esecuzione (di cui
ne dovra essere prodotta copia stralcio da allegare al foglio di lavoro) e dalla manodopera
necessaria alla singola lavorazione. Ai prezzi concordati verra applicato il ribasso contrattuale.

Tutti i prezzi utilizzati si intendono comprensivi degli oneri per la sicurezza, pertanto
I’appaltatore dovra tener conto nella formulazione del ribasso della possibilita di far ricorso ai
prezzi di listino.



6-DIMINUZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante puo sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di
indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione deve essere tempestivamente
comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo
contrattuale.

7/a -OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio obbligo a carico dell'appaltatore
sostenere:

le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi, qualora 1 lavori impongono il rispetto degli obblighi di
cui al D.Lgs 81/08, altrimenti 1 costi della sicurezza sono da intendersi compresi nei prezzi
unitari;

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o
dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese per le vie di accesso al cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per 1'ufficio
di direzione lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per
abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008.

La produzione, a totale sua cura e spese, di documentazione fotografica per ogni intervento
che viene effettuato, comprendente almeno una foto dello stato preesistente all’intervento e una
dello stato successivo all’intervento. Tali fotografie dovranno essere prodotte alla D.L. sia su
supporto cartaceo che digitale.

7/b- OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELI’APPALTATORE

E’ inoltre onere e obbligo dell’appaltatore:

- mettere a disposizione dell’Ente, su semplice richiesta della DD.LL. effettuata tramite
appositi ordini di servizio emessi di volta in volta che la DD.LL. ne appalesa la necessita, fino a
due squadre di operai, in numero e qualifica indicati dalla DD.LL., per I’esecuzione di interventi
d’appalto; ogni squadra sara, comunque di norma, composta da un operaio qualificato e da un
operaio comune, muniti di autocarro ove necessario. La disponibilita di una squadra dovra
essere assicurata per tutta la durata dell’appalto ivi compreso giorni festivi e nelle ore
notturne per eventuali interventi urgenti ed indifferibili.

-Fornire tutte le certificazioni che comprovano la rispondenza del materiale utilizzato alle
caratteristiche indicate nell’elenco prezzi.

-In assenza del P.S.C. (in quanto non preventivamente previsto a carico del committente
ai sensi del D.Lgs 81/08), redigere il piano sostitutivo di sicurezza, nonché il piano
operativo di sicurezza.



-Adottare , fin dall'impianto del cantiere e durante il corso dei lavori, tutte le misure di tutela
a favore dei lavoratori previsti dal D.Lgs 81/08, nonché attenersi agli obblighi di cui all'art. 6
dello stesso decreto.

-Comunicare alla D.L prima dell’inizio dei lavori i nominativi del personale operaio che
interverra nel cantiere temporaneo o mobile .

Qualora tale personale non risulti rispondente all’idoneita’ richiesta o perché commetta gravi
errori sia sui lavori che nel comportamento nell’ambito del luogo di lavoro , a richiesta della
D.L. ,dovra essere sostituito con immediatezza.

Il personale impiegato nello svolgimento dei lavori richiesti dovra essere idoneo alla
mansione specifica per la quale viene impiegato.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a
totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa
ai sensi del titolo VII del regolamento sui LL.PP.(garanzie).

La ditta ¢ obbligata a tenere in cantiere a disposizione dei preposti al controllo la
documentazione prevista dalla legge.

L’appaltatore deve rendersi rintracciabile e/reperibile in qualsiasi momento nell’arco
delle 24 ore feriali e/o festive, o delegare personale dipendente che lo sostituisca nelle
funzioni , per intervenire nei casi di richiesta pronto intervento (effettuata anche via
telefono) entro un’ora , su semplice richiesta del personale comunale dipendente dal S.LI.,
pena P’applicazione della penale prevista che nella fattispecie verra applicata per ogni ora
di ritardo nell’esecuzione dell’intervento urgente .

E’ obbligo dell’appaltatore compilare foglio di lavoro predisposto dalla D.L. per
interventi i cui prezzi unitari non sono previsti nel prezziario regionale 2013, indicando il
materiale utilizzato e il tempo impiegato per I’esecuzione della lavorazione.

7/c- OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELLI’APPALTATORE

La ditta dovra essere in possesso o aver in disponibilita 1 seguenti mezzi (camion con portata
40q.li, pala gommata hp 40, escavatore, gruetta, operai qualificati).

La ditta ¢ obbligata ad intervenire a 1 ora dalla chiamata nell’ambito del territorio definito
“centro urbano” .

L’impresa deve essere in perfetta conoscenza del territorio comunale, in caso di intervento
verra pagato le ore di attivita svolte.

La sede operativa dell’impresa deve essere nel territorio di Marsala.

8-SUBAPPALTO - UTILIZZO DI PERSONALE E MEZZI- ORDINE NEL
CANTIERE

L appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio tutti i lavori che gli verranno richiesti nei
termini e con le modalita specificate nel presente capitolato.

Sono vietati i noli a caldo, qualora la ditta intende avvalersi di macchinari e mezzi noleggiati
a freddo dovra preventivamente presentare la certificazione di conformita alle norme di
sicurezza alla D.L. o al coordinatore per la sicurezza se nominato.

L’impiego di macchinari e mezzi non conformi, all’insaputa della D.L., e diversi da quelli
indicati di possedere (comunicati con nota scritta o indicati in sede di gara ),scagiona
quest’ultima o il coordinatore per la sicurezza ,qualora nominato, per gli infortuni ad essi
collegati.



Le unita lavorative che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori devono essere
comunicate nominativamente alla D.L., o al Coordinatore della Sicurezza se nominato, nella
stessa giornata dell’utilizzo.

Inoltre le superiori unita lavorative ,oltre ad essere formate e informate, dovranno essere
idonee alla mansione da svolgere comprovata da apposita certificazione rilasciata dal medico
competente, e dovranno essere registrate nel libro matricola della ditta.

Ogni violazione alle superiori disposizioni, in particolare 1'utilizzo di manodopera senza
preventiva informazione scritta alla D.L. , salvo gli interventi d’urgenza, qualora accertata ,verra
denunciata agli istituti competenti. L’appaltatore potra avvalersi del subappalto quando
ricorrono 1 presupposti di legge e solo su preventiva autorizzazione da parte della Stazione
appaltante, dietro richiesta scritta e invio della documentazione di rito.

L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il
rappresentante delegato. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza.  L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

9-APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI AI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello
0,50%.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove
richiesto. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle
forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del
responsabile del procedimento.

10-PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

E’ prevista ai sensi dell’art. 26/ter della L. 98/2013 (decreto del Fare) la corresponsione di
un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli art. 124 commal e
art. 140 comma 2 e comma 3.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il credito maturato
raggiunga D'importo di € 30.000,00. Tutti i pagamenti saranno effettuati previo
accertamento della regolarita contributiva ( DURC) nei confronti degli enti (INAIL INPS
CETIMA) e saranno assoggettati alle ritenute di garanzia previste dalla legge .

La mancata o negativa certificazione di regolarita contributiva (da produrre ad ogni
stato d’avanzamento e a conclusione dei lavori) preclude ogni forma di pagamento in
favore dell’impresa assuntrice dei lavori .

La ditta ¢ obbligata a fornire ad ogni stato di avanzamento ’elenco delle persone
assunte, in relazione all’appalto, ed il relativo bonifico bancario, comprovante, nel rispetto



di legge, I’avvenuto pagamento delle spettanze ad ogni singolo lavoratore per la prestazione
lavorativa.

Il termine per 1'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di
appalto non puod superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di
avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento sui LL.PP,, salvo per i casi di
cui sopra . Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo
superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non
abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla
presentazione della garanzia stessa.

Lo stesso appaltatore in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, sara invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta

entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante saranno provati dalle quietanze
predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

11- GARANZIE - COPERTURE ASSICURATIVE PER RESPONSABILITA’ CIVILE

L'esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 30 della legge 109/94 T.C. LR 7/2002-7/2003 e s.m.i.,
¢ obbligato a munirsi delle garanzie e coperture assicurative di legge, con le modalita ed importi
secondo quanto previsto dal sopraindicato articolo di legge.

IMPORTI DA ASSICURARE
-Per distruzione di impianti o opere, anche preesistenti,
che si possono verificare in corso d’opera € 103.995,77
-Per costi di demolizione e sgomberi € 5.000,00
-Per responsabilita civile verso terzi € 750.000,00

Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al
presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori ,salvo i casi di
consegna urgente sotto le riserve di legge.

12-VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono
verificare, nei termini e con le modalita stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati
progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformita alla normativa
vigente.



I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di
essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e
materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano 1'insorgere di alcun diritto in
capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

13-DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

L'appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero,
o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione
al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare l'esercizio di tale facolta qualora
ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non
ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori
ravvisa la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni
eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto
all'appaltatore, il quale ¢ obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

14-TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di 12 mesi decorrente dalla data del
verbale di consegna.

In caso di consegna parziale i tempi decorrono, ai sensi del regolamento, dall'ultimo dei
verbali di consegna.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto
al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del regolamento, ai fini dell'applicazione delle
penali il periodo di ritardo ¢ determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

15-PROROGHE

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica 1 diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilita della
maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

16-SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo
133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di



altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei
lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma
1, lettere a), b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora dipendano da fatti non
prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le
cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione
dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed
importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea
dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie
disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma ¢ condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa
dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
necessita che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se
pitt di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,
I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei
lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la
sua durata non ¢ calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si
applicano 1 commi 1, 2 e 5; essa determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad
un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei
lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa.

17-INTERVENTI URGENTI E PENALITA’

1. Nei casi di richiesta di intervento urgente da eseguirsi,anche in ore notturne e/o festive, la ditta dovra
provvedere immediatamente ad iniziare le lavorazioni richieste entro un’ora dalla richiesta d’intervento,
effettuata anche telefonicamente.

Per gli interventi di cui sopra 'impresa deve disporre, per tutta la durata dell’appalto e nell’arco
delle 24 ore, di una squadra e mezzi di pronto intervento, comprendente : 2 operai, una pala
meccanica da 100 cv, una macchina operatrice pluriuso (bob-cat) e un autocarro dalla portata di
almeno 80 ql. Inoltre I’impresa deve disporre di materiale di consumo occorrenti per il pronto
intervento nelle quantita e tipologie indicate dalla D.L. ed in particolare: cemento in sacchi, sabbia
di frantoio, tout venant, conci di tufo conglomerato bituminoso a freddo in sacchi. L’appaltatore
deve essere sempre rintracciabile nell’arco delle 24 ore, e a tal fine mantenere in uso almeno un
recapito telefonico di telefonia fissa e due recapiti di telefonia mobile.

Gli interventi di cui sopra quando verranno eseguiti dalle ore 22,00 alle 7,00 in giorni feriali
verranno compensati con una maggiorazione del 25% sul prezzo unitario della manodopera di cui
all’elenco prezzi di contratto con applicato il ribasso d’asta. Con lo stesso criterio verranno
compensati gli interventi eseguiti nei giorni festivii ma con la sola maggiorazione del 45%;



parimenti verranno compensati gli interventi eseguite in ore notturne festive ma con la sola
maggiorazione del 55%.

Nessuna maggiorazione verra invece applicata, in ogni caso, per i materiali che necessiteranno per
I’esecuzione degli interventi eseguiti nei giorni festivi e nelle ore notturne.

In caso di inadempienza dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra verra applicata una penale da €
100,00 a € 500,00 a discrezione della D.L. , con riserva della D.L. di applicare motivatamente
penalita di maggiore entita.

Anche nel caso di scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista 1'esecuzione
dell'appalto articolata in piu parti, il ritardo nella singola scadenza comportano I'applicazione della
penale sopra indicata.

La penale ¢ comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.

E ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale
¢ manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

18-SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente
previsto ¢ obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante
pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo
svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello
originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del
rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

19-COLLAUDO DEI LAVORI

Per i lavori soggetti a collaudo il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento
delle operazioni, ferme restando le responsabilita eventualmente accertate a carico
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate.

Inoltre a quanto disposto dall'articolo 224 del d.p.r. 207/2010, sono ad esclusivo carico
dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la
intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali
spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

20-CONTROVERSIE

In caso di controversia derivante da interpretazione del contratto di appalto, spetta, ai sensi

dell’articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto ¢ stato
stipulato.



21-DOMICILIO DELI’APPALTATORE

L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 1'ufficio di direzione dei lavori,
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici Comunali, o lo
studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere
effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Fanno parte integrante del contratto, oltre al presente capitolato, e si intendono qui
integralmente riportati:

1) Elenco dei prezzi unitari;

2) 11 Capitolato Generale di appalto dello Stato;

3) Leggi e regolamenti nazionali e regionali.

IL PROGETTISTA



