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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

OGGETTO LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI
TRATTI DETERIORATI

COMMITTENTE COMUNE DI MARSALA
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CAP.1 - OGGETTO DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE :

Art. 1 - Il presente capitolato detta le norme che regolano I’appalto per i lavori per interventi di
riparazione da eseguire sulla rete di distribuzione e sulle utenze dell’acquedotto di Marsala.
Esso costituisce parte integrante del contratto che verra stipulato.  L’Amministrazione sara rap-
presentata, nei confronti della impresa, per quanto concerne I’esecuzione delle opere appaltate ed
ogni effetto conseguente, dalla Direzione dei Lavori (D.L.), curata dall’Ufficio Servizio Idrico Inte-

grato .

Art. 2 - L’appalto ha per lavori di manutenzione straordinaria delle opere murarie e serbatoi, degli
impianti e della rete idrica di distribuzione dell’acquedotto dell’acquedotto di Marsala, median-
te la somministrazione di operai, materiali e mezzi d’opera ed eventuali lavori a misura.
L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta presuntivamente a
€.102.000,00 (Centoduemila/00), di cui €.87.129,73 per lavori compresivi di €.1.318,16 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed €.14.870,27 per somme a disposizione
dell’amministrazione.

Art.3 - Luogo di intervento : tutto il territorio comunale, ove é presente la rete di distribuzione idri-
ca comunale, con le modalita di esecuzione che saranno di volta in volta, ordinate dalla D.L.

CAP.2 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E CAPACITA’ TECNICHE RICHIESTE

Art.4 - | materiali che si impiegheranno negli interventi dovranno essere di ottima qualita, rispon-
denti allo scopo cui sono destinati, pertanto non potranno essere messi in opera se non previa accet-
tazione da parte della D.L., il cui giudizio e insindacabile. Gli interventi dovranno essere eseguiti a
perfetta regola d’arte, conformemente a quanto prescrivera il Direttore dei Lavori, sia all’atto della
consegna che durante I’esecuzione e saranno conteggiati in base ai prezzi previsti nell’allegato e-
lenco.

Art. 4/ Ter - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE.

La sede stradale deve essere riparata con I’esecuzione del rivestimento da realizzare uguale a quello

esistente, a perfetta regola d’arte, ed in ogni caso deve essere completamente ripristinata nei modi e

termini riportati nella Delibera del Dirigente LL.PP. n.1714 del 20/10/06.

In particolare, se il manto stradale esistente & in conglomerato bituminoso esso va eseguito
come segue:

a) Riempimento dello scavo da eseguire subito dopo la riparazione, con materiale permeabile arido
sabbia proveniente da cava, dello spessore di almeno cm. 40 e soprastante materiale minuto
proveniente dallo stesso scavo, da compattarsi in modo da realizzare un perfetto costipamento a
filo superiore. Sara cura dell’impresa mantenere costantemente in perfetta efficienza il riempi-
mento della buca fino a ripristino avvenuto.

b) Formazione del cassonetto in c.l.s. dello spessore non inferiore a cm.10 da eseguirsi la stessa
giornata del ricolmo,mediante scavo per la profondita di almeno cm.10.

c) Scarificazione a freddo del manto bituminoso per una larghezza di cm.50 per lato al di fuori del
cassonetto e stesa d’emulsione bituminosa da eseguirsi entro gg.30.

d) Tappetino d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore, dopo rullatura, di cm. 3, da rac-
cordare con il manto stradale esistente, pari alla larghezza del cassonetto aumentata di cm. 50
per lato, il tutto eseguito a regola d’arte.



SCHEMA TIPO DEL RIPRISTINO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
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Art.5 - Trattandosi di manutenzione straordinaria e di interventi saltuari non prevedibili che posso-
no avere diretta conseguenza sia sulla salute pubblica che sulla pubblica incolumita, I’lmpresa ap-
paltatrice & obbligata a :

a) indicare il recapito telefonico dove potere richiedere I’intervento in qualsiasi giorno e a qualsiasi
ora, nonché un domicilio presso il territorio del Comune di Marsala.

b) mantenere costantemente disponibile il personale necessario all’espletamento dei lavori stessi,
anche nei giorni festivi ;

c) dare inizio ai lavori non oltre un’ora dalla richiesta anche telefonica della D.L. o dal Responsabi-
le dell’Ufficio Idrico Integrato;

d) proseguire i lavori con la dovuta regolarita ed attivita per darli ultimati con immediatezza ;

e) provvedere alla segnalazione stradale di cantiere, anche notturna, dei lavori in corso secondo le
modalita di legge, senza ulteriore aggravio di spesa sollevando I’Amministrazione Comunale da
ogni e qualsiasi responsabilita per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare
a causa dei lavori stessi ;

f) stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne I’amministrazione aggiudicatrice da tutti i
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progetta-
zione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche
una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 141 della Legge 163/2006.

g) Predisporre prima della stipula del contratto, il piano di sicurezza integrativo del cantiere come
da art.17 lettera f) del C.S.A, O eventuale piano di sicurezza sostitutivo.

Art. 5 bis — Al fine di consentire I’attuazione delle riparazioni nel rispetto della tempistica indicata
nell’art. 5, la ditta appaltatrice dovra disporre di almeno due distinte squadre formate ognuna di non
meno due operai e fornite di idonei mezzi ed attrezzature.

I mezzi e le attrezzature che necessariamente ogni squadra deve avere in dotazione sono i seguenti:

e Autocarro della portata non inferiore a q.li 15,00;



Un miniescavatore della potenza non inferiore a KW 37,00;

Un martello pneumatico;

Una pompa del tipo sommergibile;

Un gruppo elettrogeno portatile della potenza non inferiore a Kw. 3,00;

Una macchina taglia asfalto a disco;

Pale e picconi ed altra attrezzatura varia occorrente per I’esecuzione dello scavo a mano;

La disponibilita dei succitati mezzi ed attrezzature dovra essere dimostrata dalle ditte partecipanti al
momento della presentazione dell’offerta, anche previa autocertificazione;

CAP.3 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E IL _MODO DI VA-
LUTARE | LAVORI

Art.6 - Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto e nel presente capitolato si appli-

cano le disposizioni concernenti le opere pubbliche dello Stato e in particolare :

B la legge sulle opere pubbliche 20/03/1865, N.2248 ;

W il regolamento sulla direzione , contabilita e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con
Regio Decreto del 25/05/1895, N.350 ;

B il capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato
con D.P. 16/07/1962 (Cap. Gen. N.1063) ;

W |a legge 163/2006 ed il D.P.R. 207/2010;

B e successive modificazioni di talune norme dei testi suddetti anche se qui non esplicitamente
riportati, ivi comprese le Leggi Regionali vigenti ;

L’Impresa é tenuta inoltre all’osservanza di leggi, regolamenti e prescrizioni vigenti e future, ema-

nate dalle autorita competenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza e di igiene del lavoro, non-

ché le disposizioni concernenti I’assicurazione obbligatoria degli operai.

Art.7 - La somma da versare per la cauzione definitiva € determinata ai sensi dell’art. della L.
163/2006.

Art.8 - In caso di contestazione tra il Direttore dei Lavori e I'impresa, relativa alla esecuzione dei
lavori o alla interpretazione delle norme contrattuali, spettera al Dirigente del Servizio Idrico Inte-
grato risolvere le questioni insorte, salvo perd I’approvazione del Sindaco ove trattasi di aggravio di
spesa o alterazioni alle disposizioni contrattuali. L’Impresa, pero, contro le decisioni del Dirigente,
potra ricorrere all’arbitrato previsto dal capitolato generale di appalto, citato all’art.6. 1l collegio ar-
bitrale, tuttavia a modifica del sopraddetto capitolato, sara costituito da tre membri di cui due nomi-
nati direttamente dalle parti (Comune ed Imprenditore) ed il terzo nominato dai primi due.
Quest’ultimo esercitera le funzioni di Presidente del Collegio. Le decisioni del Collegio arbitrale
saranno inappellabili e le spese di arbitrato saranno egualmente ripartite tra le parti. In nessun caso
I’Impresa potra sospendere il servizio a causa di controversie.

Art.9 - L’Impresa avra diritto ai pagamenti in acconto, ogni qualvolta il credito avra raggiunto
I’importo di €.25.000,00 (Venticinquemila/00), al netto del ribasso d’asta, su presentazione di rego-
lare fattura vistata dal Direttore dei Lavori , senza ulteriori atti deliberativi oltre quelli di approva-
zione del progetto e di contabilita finale compiuti prima dell’inizio dei lavori e dopo I'ultimazione,
ai sensi dell’art.54 della L.R. 10/93.

A norma dell’art.10 della L.R. 18/11/64 N.29, sui pagamenti degli acconti in corso d’opera, verra
operata la ritenuta di 0,50% per infortuni.

Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto all’impresa di sospendere o rallentare
i lavori né chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli
interessi nei limiti e nei termini di legge .



Art.10 - Per tutti gli interventi compresi nell’appalto, il lavoro eseguito sara determinato a misura
sulla base delle quantita effettivamente fatte.

Relativamente agli interventi di scavo eseguiti solo con I’impiego del mezzo meccanico, sara conta-
bilizzata per ogni intervento una quantita minima non inferiore a mc.5,00;

Si dichiara che la misura di un lavoro non significa accettazione del lavoro stesso, in quanto se do-
vesse risultare difettoso, potra essere ordinato il rifacimento a spese e danno dell’Impresa.

Art.11 - | prezzi unitari allegati al presente capitolato, sotto deduzione del ribasso d’asta,
s’intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua esclusiva convenienza ed a tutto suo
rischio.

Per qualsiasi voce non prevista nell’allegato E.P. si fa espresso riferimento all’elenco dei prezzi uni-
tari della Regione Siciliana dell’anno 2013, che potranno essere applicati su disposizione della D.L.
sotto la deduzione del ribasso d’asta offerto.

Nei prezzi unitari delle singole categorie di lavoro, s’intendera sempre compresa e compensata ogni
spesa principale e provvisionale, ogni fornitura, I’intera mano d’opera, la spesa di assicurazione de-
gli operai e della polizza R.C.T., ogni trasporto ed ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavo-
ri completamente in opera nel modo prescritto e cioe anche quando non sia esplicitamente dichiara-
to nei rispettivi articoli dell’elenco.

Artl2 - Per la liquidazione dei materiali forniti, ordinati dalla D.L. e utilizzati per I’esecuzione degli
interventi, € fatto obbligo alla ditta appaltatrice di allegare alla fattura copia del listino ufficiale
dei prezzi delle varie case costruttrici e comunque pagati in base al prezzo di mercato, vigenti
alla data dell’intervento stesso.

Cap.4 - PREZZO, DURATA,TRASFERIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art.13 - L’appalto di cui al presente capitolato avra la durata presumibile di giorni 250 (gg.250) e
comungue fino all’esaurimento delle somme appaltate.

Artl14 - Nel caso di trasformazione dell’Impresa, questa si obbliga a trasferire le obbligazioni assun-
te con il presente capitolato, all’impresa subentrante.

Ai sensi dell’art.11 della L.R. N.35 del 12/08/1978, I’aggiudicatario non puo cedere il suo appalto
ad altro imprenditore, senza il previo consenso del Comune.

Art.15 - Il Comune ha il diritto di risolvere anticipatamente il contratto:

a) - quando per qualsiasi ragione I’impresa venisse ad abbandonare il servizio;
b) - nei casi di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento ;

c) - decorsi infruttuosamente il termine di gg.5 dalla richiesta di un intervento .

Art.16 - All’esaurimento delle somme appaltate il contratto si intendera risolto senza alcun preavvi-
SO.

Cap.5 PENALITA’

Art.17 - Le trasgressioni dell’impresa agli obblighi imposti dal presente capitolato saranno rilevate
dalla Direzione dei Lavori e contestate all’impresa, la quale potra far pervenire per iscritto le con-
trodeduzioni in merito. Gli eventuali ritardi sull’inizio degli interventi richiesti dalla D.L. trascorsa
un’ora, (di cui all’art.5 punto c¢) verranno penalizzati con una somma di €.25,82 per ogni ora di ri-
tardo.



Qualora tale ritardo dovesse protrarsi per una intera giornata lavorativa, la penale sara di
€.400,00 (Quattrocento/00).

Il mancato impiego dei mezzi descritti nell’art.5 bis, richiesti dalla D.L., comportera I’applicazione
di una penale di €. 100,00;

Le penali verranno applicate, in fase di liquidazione degli stati di avanzamento mediante detrazione
delle corrispondenti somme dall’importo dei lavori.

La D.L. , qualora I'impresa appaltatrice non dovesse intervenire sul guasto segnalato, trascorso il
termine di 48 h della richiesta, sentito il Responsabile dell’Acquedotto sulla necessita e urgenza
dell’intervento stesso, potra ordinare ad altra ditta di fiducia dell’ Amministrazione, che ha gia ope-
rato nell’ambito dell’ Acquedotto, I’intervento sostitutivo in danno dell’ impresa appaltatrice, ai sensi
dell’art.34 del R.D. 25/05/1895 N.350, prelevando le somme necessarie per il pagamento dei lavori
esequiti in danno da quelle dovute a qualsiasi titolo alla ditta inadempiente, applicando i prezzi uni-
tari di contratto senza I’applicazione del ribasso d’asta.

Cap.6 OBBLIGHI

Art.18 — La ditta e obbligata a fornire ad ogni stato di avanzamento I’elenco delle persone assunte in
relazione all’appalto, ED IL RELATIVO BONIFICO BANCARIO COMPROVANTE, NEL RI-
SPETTO DI LEGGE, L’AVVENUTO PAGAMENTO DELLE SPETTANZE AD OGNI SINGO-
LO LAVORATORE PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA.

MARSALA, L1 29/11/2012

IL PROGETTISTA
Dott. Stefano Pipitone



