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COMUNE DI MARSALA 
 

CAPITOLATO SPECIALE D�APPALTO 
 
 

 
 

Progetto dei lavori di: 
 
 
 
 
 
 

Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto 
 
 

IMPORTO DEI LAVORI: 

o A base d�asta compreso o.s. �uro     128.753,84 ..............................  

o Oneri per la sicurezza �uro       1.274,79 ..............................  

o A base d�asta al netto di o.s.   �uro      127.479,05 ..............................  

o Somme a disposizione                         �uro      61.246,16  ..............................  

o Importo complessivo �uro      190.000,00 ..............................  
 
 
 
 
Marsala, lì __14.04.06_________________ 
 
 
 

Il Progettista 
 (Arch. Renata Messina) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

SOSTITUZIONE DI CORPI ILLUMINANTI INTERNI E FORNITURA 
DI NUOVE TECHE NEL MUSEO CIVICO DI MARSALA  

�GIACOMO GIUSTOLISI� 
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Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente Capitolato ha per  oggetto la  �sostituzione di corpi illuminanti interni e fornitura di nuove teche nel 
museo civico di marsala �Giacomo Giustolisi�per un importo a base d�asta di �  128.753,84. 

Arredamento:Fornitura di teche espositive al piano terra e al primo piano del museo civico. 
Corpi illuminanti: Fornitura e installazione di corpi illuminanti in alcuni locali di piano terra, destinati 

ad esposizione di cimeli garibaldini, e in un locale di primo piano utilizzato per l'esposizione dei cimeli 
storici della città di Marsala; 

il tutto secondo quanto meglio specificato nel prospetto seguente: 
L�importo complessivo a base d�asta dei lavori a misura ed oneri, compresi nel presente appalto, 

ammonta presuntivamente a �uro 128.753,84 (�uro Centoventottomilasettecentocinquantatre/84). 
 Di cui : 
 

 

N. Oggetto lavori   Importo lavori 

soggetto a ribasso 

1 Fornitura e collocazione teche espositive   103.460,00 

2 Fornitura e installazione corpi illuminanti     25.293,84 

3  Totale  128.753,84 

4 Oneri sicurezza       1.274,79 

     

   Importo B.A. soggetto a ribasso                                                                127.479,05 

 

Saranno fornite e collocate nuove teche espositive costituite da basamento della struttura in tubolare e 
lamiera presso-piegata in ferro sagomata a disegno, struttura perimetrale superiore ed inferiore in profilo 
trafilato in ferro lavorate a disegno e unite tramite saldature a 45°, ciclo di verniciatura comune a tutte le parti 
metalliche in vista e non, realizzato a caldo, predisponendo a monte un trattamento di fosfatazione e l'utilizzo 
di vernici adatte all'ambiente salmastro-marino, vetro extra-chiaro 5+5 di sicurezza serigrafato sulla parte 
inferiore e superiore a mascheramento dell'incollaggio sui profili, incollato in verticale a 45° con UV 

invisibile, apertura a battente con serratura di sicurezza, ripiano interno in alluminio con predisposizione dei 
fori per il passaggio di fibre ottiche size 12 nr 10 code, supporto orientabile comprensivo di cono con lente ed 
illuminatore museale con lampada da 50 W.  

Inoltre saranno sostituiti i corpi illuminanti dei suddetti locali, con apparecchi a parete e a binario, 
realizzato con cavi di sostegno in acciaio con conduttore in rame rivestito in PVC, idoneo per il sostegno ed 
alimentazione di lampade per campate da 5 a 8 m, con cavi inclinabili, apparecchi di illuminazione, a 
lampada alogena lineare da 250W, dotati di riflettore in lamiera forata d'alluminio e vetri Pyrex trasparenti 
con emissione verso l'alto e proiettori orientabili a stelo lungo per illuminazione di accento a doppio 
isolamento, a lampada alogena dicroica 75W. 
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CAPITOLATO 
 
Art. 2 � MODALITA�  D�APPALTO    

La fornitura  e posa in opera di tutto delle teche espositive e dei corpi illuminanti  oggetto dell�appalto compreso le 

opere edili connesse  è da intendersi a misura. 

Il prezzo ,decurtato della percentuale di ribasso offerto , si intenderà  accettato dal Fornitore in base a calcoli di sua 

convenienza e a suo completo rischio. L�importo della fornitura è comprensivo di tutti i servizi accessori, compreso il 

periodo di garanzia ed assistenza per la durata di 12 mesi dalla data di collaudo. 
E� facoltà dell�Amministrazione Comunale utilizzare le economie derivanti dal ribasso d�asta  determinato in  �   

 

La ditta ,nel caso in specie, avrà diritto al pagamento del prezzo medio indicato  (da assoggettare a ribasso)  

La qualificazione per l�esecuzione dei lavori in oggetto è riconducibile alla categoria OG 11 del D.P.R. 34/2000, 

soltanto per la parte relativa alla sostituzione dei corpi illuminanti. 

La Ditta dovrà rilasciare certificazione ai sensi della Legge 46/90. 
 
ART 3 �QUALITA�  DEI  MATERIALI  D�IMPIEGO  

I materiali, le apparecchiature, i loro  componenti delle teche e degli apparecchi allumanti da installare  devono avere 
caratteristiche rispondenti alle normative vigenti (Norme UNI ISO ,Nome CEI, Norme su Marcature CE, Norme 
sull�inquinamento elettromagnetico,  ecc) oltre a quelle  indicate nell�elenco prezzi  o nei prezziari di riferimento . 
Tutti  i componenti  devono essere di ottima qualità  e  possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del 

direttore dei lavori, previa produzione allo stesso di depliant  illustrativi e schede tecniche dei prodotti da fornire. 
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in 

cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche richieste ; in questo ultimo caso 
l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può 

provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa 
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'Ufficio. 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i 
diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 

aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di 

materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata 

autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di 

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo 
di collaudo. 
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre l�effettuazione di accertamenti di laboratorio sui 

materiali e le verifiche tecniche sulle apparecchiature fornite ,ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o 

dei componenti. 
Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 
 
 
Art.4 -DIFETTI NELL�ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI  

L'appaltatore dovrà  sostituire, demolire e rifare a sue spese,  le forniture, le  lavorazioni ecc. che il direttore dei lavori 
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la 
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 
Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Dirigente responsabile del 

procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d�Ufficio a quanto necessario per il 

rispetto del contratto. 
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano 

disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a 
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carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il 
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso. 
 
 
Art.5 -OBBLIGHI A CARICO DELL�APPALTATORE 

Si intendono comprese nel prezzo della Fornitura  e dei lavori ad essa connessi : 
le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione di  eventuali cantieri mobili , i costi della sicurezza (da 
intendersi compresi nel prezzo unitaro); 
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata 
richiesta del direttore dei lavori o dal Dirigente Responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in 
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 
le spese per le vie di accesso al cantiere; 
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; 
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi 
od estrazioni di materiali; 
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato 
di regolare esecuzione; 
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni. 
E� inoltre  onere e obbligo dell�appaltatore : 
-Fornire tutte le certificazioni che comprovano la rispondenza del materiale utilizzato alle normative vigenti e alle 
caratteristiche indicate nell�elenco prezzi.  
-Redigere un documento di valutazione dei rischi inerenti ai lavori da effettuare (piano sostitutivo di sicurezza stante 
che trattasi di appalto con prevalenza  delle  forniture ) 
 -Adottare  durante il  corso dei lavori, tutte le misure di tutela  a favore dei  lavoratori previsti dall'art 3 del D.Lgs 
626/94 e succ., nonché attenersi agli obblighi di cui all'art. 6 dello stesso decreto. 
-Comunicare alla D.L  prima dell�inizio dei lavori  i nominativi del personale operaio  che interverrà nella fornitura e 

posa in opera . 
Qualora tale personale non risulti  rispondente all�idoneità� richiesta o perché commetta gravi errori sia sui lavori che 

nel comportamento  nell�ambito del luogo di lavoro , a richiesta della D.L. ,dovrà essere  sostituito con immediatezza.  
Il personale impiegato nello svolgimento  dei lavori richiesti dovrà essere  idoneo alla mansione specifica per la quale 

viene impiegato. 
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell�esecuzione dell'appalto. 
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente 
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento sui LL.PP.(garanzie). 
 
NB: La ditta è obbligata a tenere  in cantiere  e a disposizione dei preposti al controllo, la documentazione 

prevista dalla legge . 

 
 
 
Art. 6 -SUBAPPALTO - UTILIZZO DI PERSONALE E MEZZI- ORDINE  NEL CANTIERE 

 

L�appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio  tutti i lavori  che gli verranno richiesti  nei termini e con le modalità 

specificate nel presente capitolato. 
Sono vietati i noli a caldo ,qualora la ditta intende avvalersi  di  macchinari e mezzi noleggiati a freddo dovrà  

preventivamente presentare la certificazione  di  conformità alle norme di sicurezza  alla D.L. o al coordinatore per la 
sicurezza se nominato. 
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L�impiego di macchinari e mezzi non conformi, all�insaputa della D.L., e diversi da quelli  indicati di possedere 

(comunicati con nota scritta o indicati in sede di gara ),scagiona quest�ultima o il coordinatore per la sicurezza ,qualora 

nominato, per gli infortuni ad essi collegati. 
Le unità lavorative  che verranno impiegate nell�esecuzione dei lavori  devono essere comunicate nominativamente alla 

D.L., o al Coordinatore della Sicurezza  se nominato, nella stessa giornata dell�utilizzo. 
Inoltre  le superiori unità lavorative ,oltre ad essere  formate e informate, dovranno essere idonee alla mansione da 

svolgere  comprovata da apposita certificazione rilasciata dal medico competente, e dovranno essere registrate  nel 
libro matricola della ditta. 
Ogni violazione alle superiori disposizioni, in particolare l�utilizzo di manodopera  senza preventiva informazione 

scritta alla D.L. , salvo gli interventi d�urgenza, qualora accertata ,verrà denunciata agli istituti competenti. 
L�appaltatore  potrà avvalersi  del subappalto quando ricorrono i presupposti di legge  e  solo su  preventiva 

autorizzazione da parte  della Stazione appaltante, dietro  richiesta  scritta e invio della documentazione di rito. 
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel corso della fornitura e posa in opera degli impianti e 

ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore 
di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde 
nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 
 
Art.7  -APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI AI  LAVORATORI 

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. 
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Dirigente responsabile del procedimento provvede a dare 

comunicazione per iscritto  agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate 
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. 
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo 
provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze 
entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del Dirigente  responsabile del procedimento. 
 

Art. 8 � INDICAZIONE DEI SITI  E DELLE  PRINCIPALI APPARECCHIATURE  

E� facoltà della D.L. per ragioni strettamente esecutive spostare l�ubicazione delle apparecchiature relative ai nodi 

DVR   in altri siti all�interno dello stesso immobile o in immobili vicini, nonché spostare l�ubicazione dei punti di 

ripresa  nei casi  di  rinvenimenti  in corso di scavo e di impedimenti di altra natura ,previa verifica di fattibilità a cura e 

spese dell�impresa. 
 
Art. 9 -   DEPOSITO CAUZIONALE E ASSICURAZIONI 

A garanzia dell�esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare 

cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione, costituita mediante fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicuratrici a ciò autorizzate, la quale preveda 

espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La cauzione rimane vincolata fino alla scadenza del periodo di garanzia,. Essa verrà restituita senza interessi dopo aver 

accertato che l�Impresa aggiudicataria ha adempiuto a tutti i suoi obblighi . 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell�adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dell�eventuale 

risarcimento di danni derivanti dall�inadempimento delle obbligazioni medesime.  
Qualora le eventuali decurtazioni  dovessero assorbire l�80% dell�importo cauzionale versato, l�importo originale dovrà 

essere nuovamente reintegrato completamente. 
 

Art. 10 - TEMPI DELLA  FORNITURA E POSA IN OPERA  

La fornitura e posa in opere delle teche espositive e degli apparecchi illuminanti deve essere completamente  ultimata 
entro 120 giorni consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna. 
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Art. 11 - DOCUMENTAZIONE TECNICA E SOFTWARE DI GESTIONE  

L�impresa aggiudicataria è obbligata a fornire contestualmente alla consegna delle attrezzature, senza ulteriore 

corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana, idonei ad assicurare il corretto 
funzionamento delle apparecchiature fornite, compresi i manuali, i driver e le istruzioni concernenti le procedure per 
l�installazione, l�autodiagnostica e l�utilizzo  (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di 
elaborazione, ecc.). 
L�impresa aggiudicataria dovrà fornire in dotazione alle apparecchiature tutti gli applicativi  software necessari  al 

corretto funzionamento del sistema. Dovrà altresì consegnare le relative licenze d�uso, convalidando in tale modo 

l�originalità del software. 
 

Art. 12 - COLLAUDO 

Entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori il Fornitore è tenuto a consegnare al Committente tutte le 

certificazioni e documentazioni finali  comprovanti la rispondenza dell�impianto realizzato alle norme di legge. 
Le operazioni di collaudo verranno effettuate entro 40 giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra 
citata . 
Qualora dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo emergessero difetti di esecuzione imputabili al Fornitore e tali 
da rendere necessari i lavori di riparazione o completamento, il Fornitore stesso è tenuto alla loro esecuzione entro il 

termine di 15 giorni. Trascorso il termine assegnato per l�esecuzione di detti completamenti o riparazioni senza che il 

Fornitore vi abbia provveduto, il Committente avrà il diritto di farli eseguire di propria iniziativa, addebitandone 

l�onere al Fornitore. 
In caso di esito positivo del collaudo, verrà redatto il certificato di �Regolare Esecuzione� che comporta l�accettazione 

finale delle forniture e delle opere da parte del Committente, ma che non esonera il Fornitore dalle responsabilità e 

dalle garanzie che ad esso fanno capo per effetto del contratto e delle leggi in vigore. 
La data di accettazione dell�intera fornitura da parte dell�Amministrazione Comunale (rilascio del certificato di 

Regolare Esecuzione) è da considerarsi come la data di inizio del periodo di garanzia e di assistenza/manutenzione. 
 

Art. 13 - PAGAMENTI 

L�Impresa avrà diritto al pagamento in stati di avanzamento ogni qual volta il credito maturato sia non inferiore a � 
60.000,00 al netto delle ritenute di legge. Preventivamente alla liquidazione la Ditta dovrà produrre documento unico 

di regolarità contributiva. 
 

 

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L�Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere ai sensi 

degli art. 1453 e 1454 del Codice Civile. 
L�Ente Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: 
-in caso di frode, di grave negligenza, di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali del presente Capitolato e 
non eliminate; 
-in caso di ritardo nell�ultimazione della fornitura superiore a 60 giorni  consecutivi; 
-in caso di cessione dell�azienda, di cessazione dell�attività oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di 

stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell�aggiudicatario; 
 

Art. 15 - PENALITA� 

Per ogni giorno di ritardo ,non imputabile all�Amministrazione Comunale ovvero a cause di forza maggiore,  verrà 

applicata una penalità pari a 100,00 � (cento euro),  
Il pagamento delle penali e la rifusione di  danni subiti avverrà mediante trattenuta, in via prioritaria, sul deposito 

cauzionale o sui crediti dell�Impresa. 
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Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI  E  ONERI FISCALI 

Le spese contrattuali sono poste a carico della ditta aggiudicataria e devono essere corrisposte prima della 
sottoscrizione del contratto. 
Tutte le imposte, comprese quelle di bollo ed eventualmente quelle di registro, ed ogni altro onere fiscale inerente e 
conseguente al contratto ed all�esecuzione della fornitura sono a carico esclusivo del Fornitore.  
L�IVA deve intendersi a carico dell�A.C.  secondo le norme vigenti in materia fiscale ed alle eventuali modificazioni 
che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del contratto di fornitura. 
 

Art. 17 - CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale tra il Comune di 
Marsala e l�Impresa aggiudicataria  è demandata  al Tribunale di Marsala. 
 

Art. 18 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

L�Impresa offerente dovrà garantire l�assistenza nei casi di bisogno e la  funzionalità delle apparecchiature e del 

sistema realizzato  per un  periodo 12 mesi dalla data del collaudo e del  certificato di regolare esecuzione . 
Durante tale periodo la stessa  provvederà ad effettuare le verifiche di funzionalità e di  settaggio dell�intero impianto  , 

anche via telematica.  
Qualora i guasti non sono imputabili a difetti costruttivi o alla qualità delle apparecchiature stesse  L�impresa avrà 

diritto al pagamento del lavoro svolto e dell�apparecchiatura sostituita . 
 
 
Marsala li   14.04.06 
 
         L�Architetto 
                   Renata Messina 


