

COMUNE DI MARSALA

Progetto di completamento della rete fognante cittadina.

Completamento delle zone: Via Frisella, Lungomare Salinella, Via De Gasperi, Piazza Marconi, Via Trapani, Zona Stadio, Lungomare Mediterraneo, Lungomare Florio, Via Noto, Via Gambini, Via del Giudice, Corso Calatafimi e Via D. Alighieri.

PARCELLA DELLE COMPETENZE

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

IMPORTO DEI LAVORI

Fognatura	€	5.511.672,89
Strade ordinarie	€	707.955,98
Fondazioni speciali	€	450.000,00
Strutture	€	48.000,00
Impianto di fognatu	€	114.000,00
Sommano	€	6.831.628,87

FOGNATURA

Importo delle opere € 5.511.672,89 (pari a £ 10.672.086.867)

Classe e categoria VIII

Tabella A 3,7947 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	0,2500
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
si	lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche	5 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,3163

Rimborso spese 0,00 %

$$€ 5.511.672,89 * 0,037947 * 0,3163 * 1,0000 = € 66.144,55$$

STRADE

Importo delle opere € 707.955,98 (pari a £ 1.370.793.925)

Classe e categoria VIa

Tabella A 4,3260 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	<u>0,2500</u>
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no edifici soggetti a vincolo	0 %
no adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

no lavori che comportano rischio di seppellimento	0 %
no lavori sotterranei	0 %
no lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,2875

Rimborso spese 0,00 %

$$€ 707.955,98 * 0,043260 * 0,2875 * 1,0000 = € 8.805,11$$

FONDAZIONI SPECIALI

Importo delle opere € 450.000,00 (pari a £ 871.321.500)

Classe e categoria IXc

Tabella A 9,4977 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	<u>0,2500</u>
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no edifici soggetti a vincolo	0 %
no adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

si lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
si lavori sotterranei	5 %
no lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,3163

Rimborso spese 0,00 %

$$€ 450.000,00 * 0,094977 * 0,3163 * 1,0000 = € 13.516,48$$

A riportare € 88.466,14