

Riporto € 88.466,14

STRUTTURE

Importo delle opere € 48.000,00 (pari a £ 92.940.960)

Classe e categoria Ig

Tabella A 16,3095 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	0,2500
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
no	lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,3019

Rimborso spese 0,00 %

€ 48.000,00 * 0,163095 * 0,3019 * 1,0000 = € 2.363,25

IMPIANTO DI FOGNATURA

Importo delle opere € 114.000,00 (pari a £ 220.734.780)

Classe e categoria IIIa

Tabella A 10,0208 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	0,2500
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

no	lavori che comportano rischio di seppellimento	0 %
no	lavori sotterranei	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,2875

Rimborso spese 0,00 %

€ 114.000,00 * 0,100208 * 0,2875 * 1,0000 = € 3.284,33

Sommano Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 94.113,72

Cassa di previdenza 4% € 3.764,55

	€ 97.878,27
I.V.A. 21%	€ 20.554,44
	<u>€ 118.432,71</u>
Tassa Ordine 2%	€ 3.764,55
TOTALE	€ 122.197,25