

Riporto € 46.156,25

STRUTTURE

Importo delle opere € 48.000,00 (pari a £ 92.940.960)

Classe e categoria Ig

Tabella A 16,3095 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

MAGGIORAZIONI

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
no	lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,1575

Rimborso spese 0,00 %

€ 48.000,00 * 0,163095 * 0,1575 * 1,0000 = € 1.233,00

IMPIANTO DI FOGNATURA

Importo delle opere € 114.000,00 (pari a £ 220.734.780)

Classe e categoria IIIa

Tabella A 10,0208 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

MAGGIORAZIONI

no	lavori che comportano rischio di seppellimento	0 %
no	lavori sotterranei	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,1500

Rimborso spese 0,00 %

€ 114.000,00 * 0,100208 * 0,1500 * 1,0000 = € 1.713,56

Sommano Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 49.102,81

Cassa di previdenza 4% € 1.964,11

	€	51.066,92
I.V.A. 21%	€	10.724,05
	€	61.790,98
Tassa Ordine 2%	€	1.964,11
TOTALE	€	63.755,09