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PON - SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 — 2013 — Asse

Il — Obiettivo operativo 2.5: migliorare la gestione dei beni confiscati alla criminalita

organizzata

PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI

ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: C/DA BERBARELLO: FORNITURA E INSTALLAZIONE IN

RETE DI PC-MONITOR-STAMPANTI-ROUTER

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA E INSTALLAZIONE IN RETE DI
PC-MONITOR-STAMPANTI-ROUTER -
LOTTO 4

Azienda Committente: Comune di Marsala — Settore LL. PP.

Azienda in Appalto:

Lavori da eseguire: Fornitura di arredi, attrezzature e complementi di arredo
relativi ai lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla
criminalita organizzata in c¢/da Berbarello a Marsala — FORNITURA E
INSTALLAZIONE IN RETE DI PC-MONITOR-STAMPANTI-ROUTER

Luogo dei Lavori: c/da Berbarello n. 591 e via Bue Morto snc.
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ART.1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura e installazione in rete di pc-monitor-stampanti-router. Il
progetto descritto nel presente Capitolato definisce le caratteristiche tecnico-prestazionali per la
fornitura degli arredi, attrezzature e complementi di arredi - FORNITURA E INSTALLAZIONE IN RETE
DI PC-MONITOR-STAMPANTI-ROUTER, degli immobili oggetto di “RISTRUTTURAZIONE E
RIFUNZIONALIZZAZIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA: C/DA
BERBARELLO- MARSALA”.

La fornitura & impostata sui criteri di sostenibilita ambientale e pone come “Criteri Ambientali
Minimi” le indicazioni del D.M. 22 Febbraio 2011 “Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire
nei bandi gara della pubblica amministrazione per I'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per
ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature informatiche”.

In particolare la fornitura riguarda:

fornitura degli arredi, delle attrezzature e dei complementi di arredo necessari per la piena
funzionalita ed operativita necessarie per la destinazione degli immobili, cioe centro di accoglienza
per minori in situazioni di disagio.

In generale:
a) edificio uffici con accesso dalla via Bue Morto:

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo dell'aula
didattica PC;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo dell'aula
didattica di meccanica;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di un
ufficio, un bagno e un ripostiglio;

b) edificio residenziale con accesso dalla s.s. 115:

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di quattro
camere da letto doppie con letti singoli, di una tripla con letti singoli e di una
singola con divano letto;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di quattro
bagni;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di un
piccolo ripostiglio;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una
lavanderia;
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e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una

sala pranzo;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una

cucina;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una

dispensa;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di un

soggiorno;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo di una

sala riunioni/studio;

e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature e complementi di arredo per

esterno di due verande/pergolati;
e fornitura e montaggio degli arredi, attrezzature di un locale tecnico

e fornitura ditende a rullo oscuranti e filtranti.

Per “arredi” si intendono gli arredi fissi, mobili e le attrezzature di complemento.

Per una descrizione piu dettagliata ed approfondita delle soluzioni di arredo adottate in relazione

all'ambiente in cui si inseriscono ed alle motivazioni di carattere estetico, di innovazione e di

sostenibilita ambientale che stanno alla base della presente fornitura, si rimanda alla Relazione

Generale del progetto.

ART. 2 ~AMMONTARE DEL CONTRATTO E SPECIFICHE DEL PON

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore € di euro 6.812,65 meno il ribasso percentuale offerto in

fase di gara oltre IVA calcolata al 22%. Per la fornitura non sono stati previsti oneri per la sicurezza

non soggetti a ribasso, in quanto il tipo di fornitura non richiede ulteriori oneri per la sicurezza

aggiuntivi, a carico dell’aggiudicatario, oltre quelli gia previsti dall'impresa per la normale

esecuzione delle prestazioni.
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RIEPILOGO IMPORTI DELLA FORNITURA
Tipologia Costo totale in
euro
FORNITURA E INSTALLAZIONE IN RETE DI PC-
€6.812,65
MONITOR-STAMPANTI-ROUTER
IVA AL 22% €1.498,78
TOTALE LORDO €8.311,43
QUADRO ECONOMICO
FORNITURA E INSTALLAZIONE IN RETE DI PC- €6.812.65
MONITOR-STAMPANTI-ROUTER B
ONERI SICUREZZA
IVA AL 22% € 1.498,78
SOMME IN AMMINISTRAZIONE (gia previste nel
quadro economico dei lavori edili)
TOTALE (incluso IVA al 22%) €8.311,43

L'ammontare di cui sopra risulta comprensivo di tutte le spese di trasporto, tiro in alto, sosta e
imballaggio, di montaggio, di installazione, di allontanamento imballi, della pulizia a fine lavoro dei
locali, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni tutte inerenti la predetta fornitura.

Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per I'esecuzione dell’oggetto contrattuale e
dato dal prezzo di aggiudicazione dell’appalto.

Per la determinazione del prezzo di eventuali varianti si applicano i seguenti criteri:

il computo metrico estimativo sara redatto dal progettista e Direttore dei Lavori computando le
opere in variante da eseguire in eccesso o difetto rispetto al Computo Metrico Estimativo di
progetto applicando i prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso d’asta offerto in sede di gara,
alle quantita risultanti.
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Nel caso in cui i prezzi unitari necessari non fossero inclusi in tale elenco, essi verranno concordati
tra I’Appaltatore, il Direttore dei Lavori la Stazione appaltante e ricavati da specifiche analisi.

| risultati dei computi metrici estimativi di comparazione determineranno importi forfetari in
aumento o in diminuzione del prezzo forfetario di appalto.

Il contratto é sottoposto, ai sensi dell’art. 11, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006 alla condizione
sospensiva dell'esito positivo dell' approvazione da parte dell’Autorita competente Responsabile
di Obiettivo Operativo e, qualora previsto, del Controllo della Corte dei Conti di cui all’art. 3,
comma 2, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20.

In base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal
Decreto Legge n. 287 del 2010, la stazione appaltante deve inserire nei contratti relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture sottoscritti con gli appaltatori:

a) a pena di nullita assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale I’appaltatore si
assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri strumenti
che consentono la piena tracciabilita delle operazioni

c) la clausola con la quale I'appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

d) nell’ipotesi in cui I'appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna a
rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilita (tali clausole,
tra I’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato).

ART. 3 - CONFORMITA ALLE NORME

Ogni arredo e accessorio deve essere realizzato con materiali di prima qualita, a perfetta regola
d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda
composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Gli arredi e gli accessori devono inoltre essere accompagnati dalle relative certificazioni riguardanti
la conformita alla normativa UNI EN di settore, marcatura CE, oltre a tutte le certificazioni indicate
negli elaborati tecnici e tecnico/amministrativi del presente appalto.
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Esse verranno presentate conformemente a quanto previsto dall’art. 304 del D.P.R. 5.10.2010 n.
207.

Gli arredi e gli accessori devono inoltre rispondere ai requisiti fissati dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in
merito alla tutela della salute per i lavoratori addetti all’utilizzo ed all'impiego delle forniture,
nonché alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 con particolare riguardo alla dichiarazione
di conformita prevista dall’art. 7. Dove previsto gli arredi devono essere dotati di certificato di
classe di resistenza al fuoco adeguata.

Caratteristiche inderogabili sono considerate le caratteristiche tecniche, la qualita e la
composizione materica dei prodotti forniti, comprese tutte quelle che assicurano il rispetto della
normativa di settore e la funzionalita dei prodotti alla destinazione d’uso.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano
soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standards.

ART. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE - VERFICHE

Gli arredi e gli accessori oggetto della fornitura sono individuati nelle “Specifiche Tecniche della
Fornitura” e negli elaborati di progetto; ad ogni elemento e associata un codice che rimanda
all’elenco descrittivo delle voci nel computo metrico estimativo, il quale ne esplicita le principali
caratteristiche tecniche.

Il materiale della fornitura dovra essere di marca e conforme alle specifiche tecniche della fornitura
e agli altri elaborati di progetto.

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche diverse da
quelle previste.

Tutte le forniture dovranno essere conformi, per quanto di pertinenza, alle caratteristiche e

alle specifiche tecniche di cui:

1. all’ALLEGATO 1 AL BANDO “OFFICE103” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA

PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI,
MACCHINE PER L’UFFICIO ED ELETTRONICA Versione 6.0 Classificazione del documento: Consip
Public Giugno 2014;

2. all’ALLEGATO 1 AL BANDO “ICT2009” PER L’ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA
PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFORMATICA E
LE TELECOMUNICAZIONI Versione 7.0 Classificazione del documento: Consip Public Novembre 2014

In via eccezionale potranno essere accettati, a giudizio del Responsabile del procedimento, del
Direttore dei Lavori (D. L.) o del Direttore dell'esecuzione della fornitura, materiali, apparecchiature
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e accessori con caratteristiche tecniche leggermente diverse da quelle previste, solo nel caso in cui
materiali, apparecchiature e accessori non siano disponibili a prezzi di mercato congrui, a quelli
previsti nell’elenco prezzi, e tali da risultare evidentemente antieconomici per la ditta
aggiudicataria.

Il Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori (D. L.) o il Direttore dell'esecuzione della
fornitura potra rifiutare in qualungue momento i materiali e le forniture che non siano conformi
alle condizioni del contratto e la ditta aggiudicataria dovra tempestivamente rimuoverli dal cantiere
e sostituirli con altri a sue spese. Ove la ditta aggiudicataria non effettuasse tale rimozione,
I’Amministrazione potra provvedervi direttamente a spese della ditta aggiudicataria medesima, a
carico della quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione
eseguita d'autorita. Qualora si accerti che le forniture e i materiali accettati e posti in opera siano di
cattiva qualita, la ditta aggiudicataria dovra rimuovere e sostituire, a propria cura e spese, le
forniture che il Responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto riconosca
eseguite senza i requisiti di qualita e di lavorazione richiesti o con materiali per qualita, misura o
peso diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni
ricevute.

L'accettazione dei materiali e delle forniture in genere da parte del Responsabile del procedimento,
del D. L. o del Direttore dell'esecuzione del contratto non pregiudica il diritto dei Responsabili
stessi, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i
materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena rispondenza alle
condizioni contrattuali; inoltre la ditta aggiudicataria rimane sempre unico garante e responsabile
della riuscita della fornitura anche per quanto puo dipendere dai materiali impiegati nella
esecuzione della fornitura stessa.

Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti dell'Amministrazione in sede di
collaudo.

Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, la ditta aggiudicataria, nel proprio interesse o di
sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualita superiori a quelle prescritte
o di una lavorazione piu accurata, cio non da diritto ad aumento di prezzi ed il corrispettivo verra
accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualita ed il magistero stabiliti dal
contratto.

Se, invece, sia ammessa dall'’Amministrazione qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali,
nella loro consistenza o qualita ovvero una minore lavorazione, il Responsabile del procedimento o
il Direttore dell'esecuzione del contratto, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio, puo
applicare un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo I'esame e giudizio
definitivo in sede di collaudo.
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Il Responsabile del procedimento, il D. L. o il Direttore dell'esecuzione del contratto potra disporre
tutte le prove che riterra necessarie per stabilire la idoneita dei materiali: le spese relative saranno
a carico della ditta aggiudicataria.

Eventuali riferimenti a dispositivi riconducibili a marchi noti devono essere considerati unicamente

a titolo di esempio e per individuare le caratteristiche minime ed essenziali necessarie.

A tale scopo, 'Amministrazione potra effettuare controlli e prove su campioni per stabilire
I'idoneita e la conformita del materiale offerto e disporne la sostituzione o rinunciare all’acquisto
nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a
guando descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case
madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni:

e Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
e Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

e Certificazione EN 60950 e EN 55022 con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul
materiale. E ammessa I"apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo
qualora ne sia impossibile I'apposizione diretta sul componente.

Inoltre, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni, che costituiscono prescrizioni
minime inderogabili:

- D.M. 22.02.2011 “Adozione dei criteri ambientali minimi per I'acquisto di arredi di ufficio”
ed in particolare agli allegatinn. 1 e 2.

- controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali
suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o
polveri, nel caso dei pannelli di agglomerato lignheo dovra essere garantita la Classe E1 per
I’emissione di formaldeide (EN 717 e EN 120) in conformita alla norma DIN 52368;

- prevenzione incendi: le tende devono essere in classe 1 di reazione al fuoco ;

- prestazioni acustiche tende: tessuto ad elevato potere fonoassorbente con un peso per
unita di superficie maggiore di 365 g/mq +/- 5%, con assorbimento acustico — valore
medio NRC Q,6;

- attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede che le superfici dei mobili
rispondano alle norme UNI 9300 livello 4;

- per le parti vetrate e richiesto I'utilizzo di vetro di sicurezza conforme alla norma UNI
7697;

- garanzia: a partire dalla data di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni,
tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni;

- certificazione CE;
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- ogni arredo e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme
vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima
dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali,
dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali;

- gli arredi e gli accessori devono essere accompagnati dalla relativa certificazione
riguardante la conformita alla normativa UNI EN di settore e devono rispondere ai
requisiti prestazionali in vigore al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano
emanati prima dell'ultimazione della fornitura stessa;

- le caratteristiche degli arredi e degli accessori devono essere dimostrate da certificati di
prova condotte secondo le norme UNI EN presso laboratori autorizzati e accreditati;

- gli arredi e gli accessori devono garantire la rispondenza a quanto previsto dalle
Specifiche Tecniche della Fornitura riguardante i “Criteri Ambientali Minimi”;

- Gli arredi devono rispondere alle specifiche dimensionali contenute nella norma UNI EN
527-12011;

- tutti gli accessori devono essere dotati di certificazione dei prodotti e dei componenti,
ottenuta attraverso la verifica della rispondenza alle norme europee nazionali e

- internazionali (EN, CEl) con emissione di attestati di conformita, riconosciuti a
livello europeo.

Prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto il fornitore deve concordare con la D.L. le modalita di
esecuzione delle forniture, verificare in loco le misure e le condizioni dei locali ed adottare tutti gli
accorgimenti necessari ad assicurare la perfetta esecuzione della fornitura secondo le esigenze
della Stazione appaltante.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 304 del Regolamento, contestualmente al verbale di
awvio dell’esecuzione del contratto, I’Appaltatore dovra, a sua cura e spese, produrre e sottoporre a
visto del Direttore dell'esecuzione del contratto:

a) i disegni costruttivi delle singole forniture, comprensivi dei dettagli dei nodi con particolare
riguardo all’integrazione con gli impianti;

b) le schede tecniche riportanti I'esatta e completa composizione dei materiali;
c) I'idonea campionatura dei colori e dei materiali di tutti gli articoli di gara;
d) copia dei certificati e/o attestati di conformita alle norme vigenti degli arredi.

Il Direttore dei lavori ha la facolta di rifiutare i componenti della fornitura ritenuti non conformi
all'offerta accettata.

Ferme restando le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche della Fornitura e negli
elaborati allegati al progetto; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori
come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a

giudizio insindacabile della scrivente punto ordinante.
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VERIFICHE

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, 'amministrazione ordinante si riserva di
richiedere al concorrente, pena I'esclusione dalla gara:

e di presentarsi presso la sede del Settore Lavori Pubblici a Marsala entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla relativa richiesta, con un campione di una o piu delle apparecchiature offerte al fine di
procedere alla verifica di conformita e corrispondenza del campione con le tipologie, caratteristiche
e funzionalita dichiarate in sede di offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche della Fornitura ed
elaborati di progetto;

e di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali dei
prodotti ed i manuali d’'uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle prestazioni e ai
requisiti funzionali di cui alle Specifiche Tecniche della Fornitura ed elaborati di progetto, nonché
delle eventuali offerte;

e produrre tutte le certificazioni richieste nelle Specifiche Tecniche della Fornitura ed elaborati di
progetto e nel presente Disciplinare. Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del
campione nel predetto termine, ovvero in difetto di consegna nel predetto termine del campione
e/o della documentazione sopra indicata il concorrente verra escluso dalla procedura e si passera
al concorrente che segue nella graduatoria di merito.

La verifica verra effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presentera
presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla data
indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverra a cura ed onere del concorrente e sara
responsabilita del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le procedure (di
installazione e configurazione) necessarie allo scopo.

Delle operazioni di verifica verra redatto apposito verbale.

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con I'aggiudicazione provvisoria.

In caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di:

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta;

b) mancata conformita delle caratteristiche e funzionalita riscontrate nel campione con le
caratteristiche e funzionalita richieste nelle Tecniche della Fornitura ed elaborati di progetto;

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalita riscontrate nel campione con le
caratteristiche e funzionalita, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di offerta
e/o richieste nelle Specifiche tecniche della fornitura e negli elaborati di progetto.

Il concorrente avra a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e procedere ad
una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito negativo verra escluso
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dalla gara e si procedera alle incombenze di cui al presente paragrafo nei confronti del concorrente
che segue nella graduatoria di merito.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva deve essere prestata dall’'Impresa Appaltatrice a garanzia di tutte le
obbligazioni assunte dal contratto con le modalita indicate dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, al
guale si fa integralmente rinvio anche in merito alla durata ed allo svincolo della garanzia
fideiussoria suddetta.

Con la stipula del contratto, I'appaltatore costituisce una cauzione definitiva in favore del Comune
di Marsala ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.113 del D. Lgs. n.163/2006, art.7 della L.R. n.12/2011,
art.11 comma 3 lett. a) del Regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n.13, I'esecutore
del contratto & obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
I'aumento e di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, in quest'ultimo caso,
la garanzia definitiva, in eccedenza deve essere fornita, per almeno la meta del suo ammontare, in
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso
una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari
dovranno essere rilasciate a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice COMUNE DI MARSALA

(beneficiario) e prevedere espressamente, pena l’esclusione, |'esclusione del beneficio della
preventiva escussione del debitore garantito, di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché I'operativita della garanzia

medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.75
D. Lgs. 163/2006) e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora I'offerente
risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del Codice dei contratti) e avente validita per almeno pari
alla validita dell’offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale é riferita..

Tutte le fidejussioni devono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione del
sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validita) dalla quale risulti
I'identita, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso e legittimato a sottoscrivere il documento
rilasciato, da compilare secondo le indicazione sotto riportate:

“II sottoscritto nato a il sottoscrive in qualita

di dell’Assicurazione/Istituto Bancario con sede in
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, in forza di procura in data , repertorio n. ,
Notaio Dott. "

Come previsto dall’art. 128 del D.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamenti temporanei ai sensi
dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con
responsabilita solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo
37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli
operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le
rispettive responsabilita “pro quota”.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto di fornitura.

La cauzione definitiva di intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed & prestata a
garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’appaltatore anche future
nascenti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 codice civile.

In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore
anche quelli a fronte dei quali & prevista I'applicazione di penali e pertanto resta espressamente
inteso che il comune di Marsala, fermo restando quanto previsto nell’articolo “Penali” ha diritto
di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione pud essere progressivamente e proporzionalmente svincolata sulla base
dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% ai sensi dell’art. 306 D.P.R. 207/2010
subordinatamente all’emissione dei certificati di conformita di cui all’art. 322 del D.P.R. 207/2010.

Qualora I'ammontare della cauzione definitiva si riduca per |'effetto dell’applicazione di penali o
per qualsiasi altra causa, I'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15
quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del comune di Marsala
(Amministrazione).

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, I’Amministrazione ha la
facolta di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete
I'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 165 del DPR 05.10.2010 n. 207.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE
Oltre agli oneri derivanti dal Contratto e dall’osservanza del presente capitolato, saranno a carico
dell’Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni economiche e
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normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria
vigente in provincia di Trapani durante il periodo di svolgimento del contratto; se
Cooperative le condizioni sopra dette vanno rispettate anche nei confronti dei Soci;

- assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da
parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato
all'acquisizione della dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva, rilasciata dalle
autorita competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarita Contributiva). Qualora da
tale dichiarazione risultino irregolarita della Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito
dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti,
la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute
rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in
parte la cauzione definitiva presentata;

- fermo restando quanto stabilito dal presente capitolato e dalla normativa nello stesso
richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, comma 28
del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248,

- il fornitore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento
delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore;

- provvedere all'assicurazione contro furti, incendi e azione del fulmine, delle opere in
appalto dall'inizio della fornitura fino all'approvazione del Certificato di ultimazione delle
prestazioni;

- provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita alla buona
conservazione ed alla perfetta custodia di tutti gli articoli e beni concernenti la fornitura
durante la loro posa e montaggio;

- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione
del contratto fossero arrecati a proprieta pubbliche o private e/o a persone, restando liberi
ed indenni I’Amministrazione ed il suo personale;

- provvedere alla manutenzione della fornitura fino all'emissione del Certificato di
ultimazione delle prestazioni;

- qualora I'"Amministrazione utilizzi le strutture prima dell'emissione del Certificato di
ultimazione delle prestazioni, rispondere fino allo stesso dei difetti derivanti da vizio,
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non pero dei guasti e del consumo
che possono verificarsi per effetto dell’uso;

- garantire, conformemente a quanto previsto dal punto 5.4.1 — Allegato 2 — del D.M.

22.02.2011, la disponibilita di parti di ricambio che assicurino la funzionalita delle forniture

per almeno cingue anni dalla data dell’acquisto;

- predisporre entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione il programma esecutivo della
fornitura che dovra essere sottoposto al Direttore dell'esecuzione del contratto per
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I'approvazione, la verifica e per eventuali aggiornamenti in corso d’opera. Ogni consegna e
relativo montaggio ed installazione deve essere, in ogni caso, concordata con il Direttore
dell'esecuzione del contratto. Contestualmente dovra notificare alla Stazione appaltante il
nominativo del Referente tecnico (direttore tecnico) che dovra essere persona
tecnicamente idonea a dirigere i lavori per conto del Fornitore, sempre reperibile sul posto
durante I'esecuzione del montaggio, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini per
conto degli incaricati della Stazione appaltante ed assumersi ogni responsabilita circa
I’esecuzione della fornitura. La Stazione appaltante si riserva la facolta, senza doverne
giustificare i motivi, di ordinare la sostituzione del personale tecnico dipendente del
Fornitore, qualora non fosse di gradimento;

- assoggettarsi, rendendone indenne la Stazione appaltante, a tutti gli oneri conseguenti alla
contemporanea presenza nel luogo di svolgimento delle prestazioni piu imprese o ditte;

- le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera;

- qualunque fornitura di mezzo d’opera ed ogni altra opera provvisionale occorrente per
I'installazione;

- la protezione e la sorveglianza necessarie per evitare rotture, danni, furti o manomissioni
dei propri materiali e delle forniture installate fino alla data di ultimazione della fornitura
risultante da apposito verbale;

- la pulizia quotidiana dei locali da ogni elemento di risulta, sfrido, imballo, relativo alla
fornitura e posa;

- la consegna, a fornitura ultimata e prima dell’emissione del Certificato di ultimazione delle
prestazioni, di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d’uso, di tutte le dichiarazioni di
conformita e di tutte le certificazioni dei materiali;

- lafornitura di tutti i campioni richiesti dal Direttore dei Lavori;

- gli oneri volti ad evitare deterioramenti delle forniture installate;

- gli oneri di immagazzinamento della fornitura.

L'Appaltatore dovra prevedere appropriati sistemi di protezione dei corpi illuminanti e delle altre
apparecchiature elettriche esistenti, sia agli urti meccanici che ai detriti o alle polveri che si
potranno produrre durante le lavorazioni di montaggio e installazione degli arredi e dei
complementi. Tali approntamenti dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore
dell’esecuzione del contratto.

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver
valutato nell’offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
mano d’opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza,
prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per i capitoli della fornitura
e sul corrispettivo dell’appalto e quindi non sara compensata a parte alcuna opera od onere
provvisionale. Il fornitore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del contratto, la mancata
conoscenza di elementi non concretamente valutati, tranne che tali elementi non si configurino
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LOTTO 4 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del
presente Capitolato.

Inoltre, le attivita di consegna /installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio,
consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in rete
ove lo prevedano, asporto e smaltimento/riciclaggio degli imballaggi. |l cablaggio deve essere
effettuato secondo le normative vigenti, in modo da garantire la sicurezza degli utenti e i
collegamenti alla rete wireless. |l lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di
sicurezza sul posto di lavoro ed in conformita alla norme C.E.l. 74-2, recepite dall’Unione Europea e
dovranno ottemperare alle disposizioni descritte dalla circolare nr. 71911/10.02.96 del 22 febbraio
1991 ed ai punti a-b-c dell’allegato VII del D. Lgs. N. 19.09.94. Le attrezzature dovranno essere
rispondenti al D. L. 476 del 04.12.1992 inerente la compatibilita elettromagnetica (conformita C.E.)
e costruite e distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94.

(dovra essere inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformita come richiesto dal D.L.46/90 e
37/2008, e contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante I’abilitazione richiesta)
Manutenzione e assistenza

Garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di collaudo
positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere possibilmente presente, nella provincia
dell’lamministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area
puo nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di
prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l'assistenza e la
manutenzione.

| numeri telefonici e di fax dei centri di manutenzione e assistenza devono essere numeri Verdi
gratuiti per il chiamante o, in alternativa, numero/i telefonico/i di rete fissa. Non sono ammessi,
pertanto, numeri telefonici del tipo 199.xxx.xxx. Dal primo giorno lavorativo successivo alla data
della firma del contratto, il Fornitore dovra garantire, unitamente alla nomina del
referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto nel Disciplinare, la disponibilita dei
propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Il servizio dovra essere attivo nei giorni lavorativi.

ART. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Impresa Appaltatrice ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso 0, comungue, a conoscenza in relazione all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, di
non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
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L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le
idee, le metodologie e le esperienze tecniche che I'lmpresa Appaltatrice sviluppa o realizza in
esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Impresa Appaltatrice & responsabile per |'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e

collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresi a conformare le proprie attivita al preminente interesse della

Committente, a mantenere la riservatezza delle informazioni di cui entrera in possesso nel corso
dello svolgimento delle prestazioni, ed a prescrivere a tutti i propri dipendenti, esperti e
professionisti, che comunque collaborino alle attivita relative all’esecuzione del contratto, la
scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, di cui, comunque, si rende garante.

Al termine del periodo di garanzia I'Appaltatore riconsegnera al Committente tutta la
documentazione di cui & in possesso.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che I'lmpresa Appaltatrice sara tenuta a
risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione stessa.

ART. 8 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE

L'Impresa Appaltatrice assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione
di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di
privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi
che vantino diritti su beni acquistati, I'lmpresa Appaltatrice manlevera e terra indenne la Stazione
appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le
spese giudiziali e legali a carico della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto I'lmpresa Appaltatrice delle
iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la risoluzione di diritto
del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per
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I'avvenuto uso, salvo che I'lmpresa Appaltatrice ottenga il consenso alla continuazione dell’'uso dei
beni il cui diritto di esclusiva e giudizialmente contestato.

ART. 9 - RESPONSABILITA

L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per infortunio o danno di qualsiasi natura,
derivanti e/o connessi all’esecuzione del contratto subiti da parte di persone o di beni, tanto
dell’appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione e/o terzi che dovessero essere causati da parte
dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei
dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. L’Appaltatore deve essere in possesso di
un’adeguata polizza assicurativa a copertura del rischio di responsabilita civile RCT/O del medesimo
appaltatore in ordine allo svolgimento di tutte le attivita previste in contratto. | massimali debbono
essere congrui e proporzionati all'importo del contratto.

Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operativita delle
coperture assicurative, il contratto di fornitura si risolvera di diritto con conseguente ritenzione
della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior danno
subito.

In caso il fornitore avesse gia provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue
attivita dovra comunque fornire la prova di cui sopra. Le garanzie e i massimali richiesti possono
essere proposti anche con polizze di secondo rischio.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni non sono opponibili al’Amministrazione.

In merito al regime delle responsabilita ai sensi dell’art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art.
128 comma 1 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dal fornitore coprono
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il fornitore sia un
raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 10 - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDO
La Stazione appaltante ha affidato all’Arch. Salvatore Guastella, con studio in Marsala, via Quattro
Aprile n. 15, I'incarico di Direttore dei Lavori, demandando ad esso il controllo della fornitura.

Il Direttore dei Lavori esercitera I'alta sorveglianza sull’esecuzione delle opere con visite personali
e/o dei suoi sostituti.
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Il Direttore dei Lavori procedera, altresi, al controllo delle forniture in corso di montaggio ed in fase
di ultimazione delle prestazioni e potra effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed
amministrativo, rimanendo a carico dell’appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di
manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti.

Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto, il D.L. dovra indire, per conto della Stazione
appaltante, una riunione di coordinamento con I'appaltatrice, finalizzata a fornire informazioni in
merito ai rischi esistenti nell’ambiente in cui I'impresa & destinata ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attivita svolta.

COLLAUDO DEI PRODOTTI

All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo
installazione e montaggio, presso I’Amministrazione Punto Ordinante, il Fornitore dovra redigere un
verbale di collaudo in contraddittorio con ’Amministrazione e il Direttore dei Lavori. La data del
collaudo sara stabilita dall’Amministrazione Punto Ordinante che proporra all’aggiudicatario tre
date possibili tra le quali scegliere.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneita dei Prodotti alle funzioni di cui alla
documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle
caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalita indicate nell’offerta, nelle Specifiche
Tecniche della Fornitura e nel Capitolato Speciale di Appalto.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Amministrazione Punto Ordinante, la data del
verbale varra come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche
effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e
I'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovra sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le
apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attivita necessaria affinché il
collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso I’Amministrazione Punto Ordinante abbia esito
negativo, I’Amministrazione contraente ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto di
fornitura in tutto o in parte.

ART. 11 - GARANZIE
L'Impresa Appaltatrice garantisce la piena proprieta degli arredi, dei componenti materiali utilizzati
per il montaggio e dichiara che gli stessi sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
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L'Impresa Appaltatrice garantisce espressamente che i beni oggetto della fornitura sono esenti da
vizi che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui
sono destinati.

L'Impresa Appaltatrice garantisce che gli arredi sono conformi al D.M. 22.02.2011 e alle
“Specifiche Tecniche della Fornitura ” definite nella relativa documentazione tecnica e d’uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'lmpresa Appaltatrice anche per il fatto del terzo,
intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra I'lmpresa e le ditte fornitrici dei
vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempienza da parte dell’'Impresa Appaltatrice alle obbligazioni di cui ai precedenti
commi, la Stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avra facolta di
dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

ART. 12 - SUBAPPALTO

E’ vietato il subappalto parziale o totale se non precedentemente autorizzato dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 118 del D.L.gs. 163/2006.

L’eventuale subappalto dovra essere dichiarato in sede di gara con indicazione delle parti di
fornitura che si intendono subappaltare ivi comprese le prestazioni tecnico impiantistiche e le
assistenze al montaggio nei limiti dal 30% dell’'importo contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso I'amministrazione committente, almeno venti giorni
prima dell’inizio dell’esecuzione delle attivita oggetto del subappalto:

e la copia del contratto di subappalto;

e |a documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;

e ladichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla
normativa vigente per lo svolgimento delle attivita allo stesso affidate;

e |a dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo
subcontratto & stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il
subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita;

e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 cc con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto,
I’Amministrazione procedera a richiedere all’appaltatore I'integrazione della suddetta
documentazione assegnando all’'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il
subappalto non verra autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la
definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
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Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore il quale
rimane pertanto l'unico e il solo responsabile nei confronti dellAmministrazione per quanto di
rispettiva competenza della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di
terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell’art. 118 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 'appaltatore deve applicare per le
prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non
superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

Non si provvedera a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le
prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto I'appaltatore si obbliga ai sensi dell’art. 118 comma 3 D.
Lgs. 163/2006 a trasmettere ad all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso
corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al
comma precedente I’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
In caso di cessione in subappalto di attivita senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di
inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi,
I’Amministrazione potra risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell’art. 118 comma 11 D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati
dall’appaltatore per I'esecuzione del contratto, & fatto obbligo all’appaltatore medesimo di
comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto
delle attivita, delle forniture e dei servizi affidati.

Resta inteso che I’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisira
d’ufficio il documento unico di regolarita contributiva (DURC) del subappaltatore /subcontraente
attestante la regolarita dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti. Laddove il
suddetto documento unico di regolarita contributiva risulti negativo per due volte consecutive si
procedera alla decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118 comma 8.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 170 comma 7 del D.P.R. 207/2001,
sospendera i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L..
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Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dal bando di gara. Non & considerato
subappalto I'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri, infatti e
categoricamente esclusa la possibilita di cessione dei crediti derivanti da contratti affidati
nell’ambito dei progetti ammessi al finanziamento del PON Sicurezza. Le cessioni ovvero qualsiasi
atto volto a dissimularle fanno sorgere nella Stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto
secondo le disposizioni dell’art. 19 cui consegue I'incameramento della cauzione definitiva a titolo
di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Committente avesse a
subire. Si applica in ogni caso I'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 che vieta la cessione del contratto a
pena di nullita.

ART. 14 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura sara aggiudicata con le modalita riportate nel bando di gara, con il criterio dell’offerta
piu bassa, ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La fornitura verra aggiudicata anche se perverra un’unica offerta purché la stessa sia ritenuta valida
e congrua per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora reputi, a suo
insindacabile giudizio, non convenienti le offerte presentate in fase di gara.

ART. 15 - TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO PENALE PER
RITARDO

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature
ordinate & di 25 (venticinque) giorni dalla data di consegna del servizio

A seguito di formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione delle forniture, il
Direttore di Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con il Fornitore e rilascia il
“certificato attestante I'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle forniture”.

E’ facolta della Stazione Appaltante occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte, prima
dell’emissione del certificato attestante I'avvenuta ultimazione di consegna ed installazione delle
forniture e/o del “certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni”, i locali ove sono
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state installate le forniture, senza che da cio derivi all’Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di
alcun genere. In caso di richiesta di utilizzo anticipato, previa comunicazione inviata
all’Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua le necessarie verifiche in
contraddittorio con I'Appaltatore e redige un verbale di constatazione, a seguito del quale la
Stazione appaltante potra immediatamente utilizzare i locali suddetti.

Considerato che il progetto potrebbe essere definanziato, se tutti i lavori/forniture/servizi

previsti nel progetto finanziato non verranno realizzati/ultimati/forniti entro la data

conseguente alla concessione della proroga da parte del Responsabile della Misura Operativa

2.5, di conseguenza, i lavori dovranno essere ultimati quindici giorni prima di tale data.
Pertanto, ai sensi dell’art. 153 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 11 comma 12 del D.
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si procedera all’esecuzione anticipata del contratto in via d’urgenza,

visto che, ai sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, la mancata esecuzione immediata
della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ivi
compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

L’Amministrazione comunale di Marsala si riserva, a suo insindacabile giudizio, nel caso di
definanziamento, per qualsiasi motivo, di non procedere all’affidamento della fornitura, senza

che cio comporti pretesa alcuna da parte del soggetto affidatario, anche a titolo risarcitorio.
Inoltre la ditta aggiudicataria nulla avra a pretendere, dall’Amministrazione comunale di
Marsala, nel caso di definanziamento dell’opera a causa del mancato rispetto del termine

perentorio, di cui in precedenza.

Il termine sara_subordinato all’accettazione della proroga per I'ultimazione dei lavori, richiesta al
Responsabile di Misura dell’Ob. Op. 2.5 del PON

ART. 16 - PAGAMENTI

L'importo complessivo del LOTTO N. 4 riguardante la fornitura di PC e stampanti, & pari ad euro
6.821,65 oltre IVA al 22% pari ad euro 1.489,78, a totale carico del Fondo di Rotazione del
Ministero delllEconomia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio
Pagamenti della Segreteria Tecnica PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. II
pagamento in ogni caso e subordinato alla disponibilita delle risorse nazionali e comunitarie presso
il Fondo di Rotazione del Ministero del’Economia e delle Finanze, ex L. 183/87 e
quindi I’Amministrazione _non potra essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero

verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilita delle citate risorse.

| pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite I'utilizzo di bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, pena la
risoluzione di diritto del contratto.

Il pagamento, previa presentazione di regolare fattura, avverra con le seguenti modalita:
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- acconto pari al 70% (settanta per cento) dell'importo di contratto all’avvenuta
ultimazione dell’esecuzione delle forniture previste, accertata con “certificato di ultimazione
di consegna ed installazione delle forniture” dal D.L,;

- il saldo dell'importo di contratto e lo svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia
avverranno dopo il rilascio del “certificato attestante ['avvenuta ultimazione delle
prestazioni”, previo regolare adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi
ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o altri motivi attinenti a
risarcimenti contrattuali. || pagamento della rata di saldo sara effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall'emissione del predetto certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di pagamento ed il relativo mandato di pagamento verranno emessi nei tempi
disciplinati dall'articolo 143 del DPR 05.10.2010 n. 207.

| pagamenti, sia in acconto che in saldo, verranno effettuati previa verifica della regolarita dei DURC
acquisiti direttamente dalla Stazione appaltante per il Fornitore e per tutti gli eventuali
subappaltatori e subaffidatari.

E’ vietata al Fornitore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura a riscuotere.

ART. 17 - DURATA CONTRATTO - GARANZIA - ULTIMAZIONE DELLE

PRESTAZIONI
Il contratto di fornitura avente ad oggetto la fornitura di attrezzature informatiche e arredi ha
durata di 24 (ventiguattro) mesi ovvero la diversa durata offerta per il servizio di assistenza e

manutenzione in garanzia quale requisito migliorativo, decorrenti dalla data di Accettazione della
fornitura coincidente con la data di esito positivo del collaudo effettuato.

| beni oggetto della fornitura, sono soggetti a garanzia, con servizio di assistenza e manutenzione,
del fornitore con intervento in loco per la durata di almeno 24 mesi, come da offerta allegata al
Contratto, dall’emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere possibilmente presente, nella provincia
dell’amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area
pud nominare, con la procedura di avvalimento, il centro di assistenza incaricato allegando, come di
prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per I'assistenza e la
manutenzione.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovra
garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come previsto
nel Disciplinare, la disponibilita dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Il servizio dovra essere attivo nei giorni lavorativi.
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A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dei
Lavori effettua i necessari accertamenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 309 e dall’art.
304 del D.P.R. 207/2010.

Gli accertamenti si intendono positivamente superati solo se verra riscontrato negli arredi quanto
previsto dalle “Specifiche Tecniche della Fornitura” e dalla documentazione tecnica fornita
dall'lmpresa Appaltatrice. L'impresa Appaltatrice dovra fornire apposita Certificazione di Corretto
Montaggio.

Sono rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute negli
elaborati progettuali. Il Fornitore ha I'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese, entro il
termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, i prodotti ritenuti non accettabili
in fase di accertamento.

Tutta la strumentazione necessaria all’attivita di accertamento del D.L. & a completo carico del
Fornitore.

ART. 18 - SPESE DI INSTALLAZIONE IN OPERA DELLE FORNITURE E
CERTIFICAZIONI

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al
trasporto dei manufatti ed alla loro consegna, montaggio e installazione presso i locali del cantiere.

Tanto durante la giacenza dei materiali, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e
collocamento in opera, la ditta aggiudicataria dovra aver cura che le forniture non abbiano a subire
guasti o lordure, proteggendole convenientemente dagli urti, ecc., sia nelle superfici che negli
spigoli.

Nella posa in opera delle forniture oggetto dell'appalto sono anche compresi tutti gli oneri ad essa
connessi, quali ad esempio: il trasporto, lo scarico, l'immagazzinamento, il montaggio e
I'installazione la successiva ripresa, I'avvicinamento a pie d'opera, il sollevamento ed il trasporto
fino al sito di collocamento, qualsiasi opera provvisionale, di protezione e mezzo d'opera
occorrente; I'asporto imballaggi, il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti
e/o imballaggi non pil indispensabili, tutte le assicurazioni e contributi per gli operai, le tasse di
gualsiasi genere, ogni materiale di consumo, l'impiego di ogni mano d'opera specializzata o
gualificata nonché quanto altro occorre per dare I'opera completamente e perfettamente finita e
rifinita a “perfetta regola d’arte”.

Ogni guasto arrecato alle forniture oggetto dell'appalto nel loro collocamento in opera dovra essere
riparato a spese della ditta aggiudicataria.
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La ditta aggiudicataria resta obbligata alla rimozione dei materiali gia in opera per i quali vengano
richieste le prove, i controlli e le verifiche.

Eventuali materiali danneggiati o deteriorati dovranno essere immediatamente ripristinati a cura e
spese della ditta aggiudicataria.

Nessun compenso sara corrisposto per la redazione e presentazione per tutte le certificazioni
richieste e per I'esecuzione delle eventuali prove sulle forniture che saranno eseguite a norma di
legge secondo le indicazioni del D.L.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante pud procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

a) per motivi di pubblico interesse;

b) a seguito di reiterate violazioni che comportino 'applicazione delle penali e nel caso di
ritardo che comporti I'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che
superi il 10% dell’importo contrattuale;

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e
condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di
fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;

d) nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva
autorizzazione della Stazione appaltante;

e) in caso di reiterato accertamento da parte della Committente di violazione da parte
dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo
alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di
retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).

f) qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi rispetto al termine contrattuale;

g) in caso di inosservanza degli obblighi a carico dell’appaltatore in materia di tracciabilita dei
flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;

h) In caso diinosservanza degli obblighi di cui agli artt. 7, 11 e 15;

i) qualora scada la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);

j) in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

k) in caso di liquidazione dell’Appaltatore, di cessazione di attivita, di amministrazione
straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui alla lettera a), alllimpresa spetta il
pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della
comunicazione della Stazione appaltante dell’avvenuta risoluzione del contratto. All'impresa non
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spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del
contratto per motivi di interesse pubblico.

Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui alle lettere b) — ¢) — d) ed e), il Committente, previa
I'instaurazione di un contraddittorio con I’Appaltatore, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita
all’Appaltatore. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi indicati al primo comma, la Committente
incamera la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori maggiori
danni che la Committente abbia a subire a causa dell'inadempimento.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

| prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Non si procedera alla revisione prezzi, né trovera applicazione al presente appalto I’art. 1664, primo
comma, del codice civile.

ART. 21 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa
sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura
cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente
dichiarati nelle indicazioni particolari dell’elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualita anche di
forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 22 - OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

Il Fornitore si impegna in primo luogo all’'osservanza di quanto disposto dal D.M. 22.02.2011
“Adozione dei criteri ambientali minimi per I'acquisto di arredi di ufficio”.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di
legge in materia, in particolare:

- D.Lgs.12.04.2006 n. 163 e s.m.i;
- D.P.R.05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;
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- D.Lgs.09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;
- Codice Civile e altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e
disposizioni sopra richiamate.

Il Fornitore si impegna altresi all’osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione delle
forniture;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Siciliana;

c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e
prevenzione incendi;

e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata nelle Specifiche Tecniche della
Fornitura (nonché delle norme CNR, CEl, UNI ed altre specifiche europee espressamente
adottate);

f) degli elaborati progettuali.

Non fa invece parte del contratto ed & estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

ART. 23 - DISCORDANZE CONTRATTUALI

Qualora un documento facente parte del contratto o atti diversi dovessero riportare disposizioni di
carattere discordante, I'‘appaltatore ne fara oggetto di immediata segnalazione scritta
all’Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di rettifica o adeguamento.

La soluzione interpretativa verra adottata tenendo conto degli elaborati contrattuali di cui sopra.

In ogni caso linterpretazione della clausole contrattuali, alla stregua delle disposizioni della
presente gara e fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati attesi con I'appalto del
presente contratto di fornitura cosi come previsto dagli art. 1362 -1369 del codice civile, nonché
utilizzando criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Il fornitore avra responsabilita per le forniture che risultassero eseguite in modo non conforme alle
prescrizioni anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in
merito ai documenti contrattuali.

L'appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti
contrattuali cosi come le inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non
possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie ritardi e arbitrarieta di esecuzione o richieste di
maggiori compensi da parte del fornitore essendo preciso dovere di quest’ultimo segnalare
tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze richiedere
chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.
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Il fornitore in ogni caso sara responsabile delle inesattezze, errori o omissioni contenuti nei
documenti, disegni relazioni e nelle misurazione da lui elaborati restando comunque a carico
dell’appaltatore la verifica dei medesimi, anche se approvati o forniti dall’Amministrazione.

ART. 24 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto il Capitolato Speciale di Appalto, il POS elaborato
dalla ditta aggiudicataria e l'elenco prezzi, ancorché allo stesso non materialmente allegati i
seguenti documenti:

- il Progetto che risulta cosi composto:

- una relazione Tecnico lllustrativa

- un progetto di arredo;

- un prospetto economico con l'indicazione dell'importo a base di gara;

- l'offerta tecnica/economica del fornitore, nonché le altre dichiarazioni d'impegno rese dal
fornitore in sede di gara;

- ogni altra eventuale prescrizione e/o documento integrativo ritenuto rilevante ed
essenziale dall’Amministrazione.

Il fornitore con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto espressamente dichiara che tutte le
clausole e condizioni previste nella gara in oggetto hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la stipulazione del contratto il fornitore non potra piu sollevare eccezioni

aventi ad oggetto i luoghi e le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di
fornitura si debbono eseguire nonché gli oneri connessi e le necessita di dover utilizzare particolari
cautele e adottare determinati accorgimenti.

L'appaltatore nulla potra eccepire per eventuali difficolta, difformita di misurazioni che sono e
rimangono totalmente a suo carico e che dovessero insorgere durante |'esecuzione della fornitura.

ART. 25 - DOMICILIO COMUNICAZIONI
L’Amministrazione ai fini del presente appalto elegge domicilio presso la sede legale di via Garibaldi
a Marsala. E’ esclusa la validita delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

Il fornitore elegge il proprio domicilio e lo comunica all’Amministrazione nella domanda di
partecipazione. Le comunicazioni tra I’Azienda e il fornitore, inteso come responsabile della
fornitura, potranno essere fatte verbalmente, per telefono o per iscritto a mezzo posta elettronica.
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Le comunicazioni riguardanti I'interpretazione del contratto di appalto, le modalita di svolgimento
delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni
dovranno in ogni caso essere fatte per iscritto e trasmettere a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal

capitolato speciale d’appalto.

ART. 26 - FORO COMPETENTE
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'appaltatore e il comune di Marsala e competente in
via esclusiva il Foro di Marsala.
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