
Fognatura

Strade ordinarie

Opere edili

Strutture

Impianto di fognatura

Sommano

FOGNATURA

Importo delle opere

Classe e categoria VIII

Tabella A %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni no 0,0000

Responsabile progettazione no 0,0000

Responsabile esecuzione no 0,0000

Coordinatore progettazione no 0,0000

Coordinatore esecuzione si 0,2500

sommano aliquota di base 0,2500

INCREMENTI

no 0 %

no 0 %

si 15 %

MAGGIORAZIONI

si 5 %

si 5 %

no 0 %

Aliquota complessiva

Rimborso spese 0,00 %

€ 4.233.944,84 * 0,039439 * 0,3163 * 1,0000 =

STRADE

Importo delle opere

Classe e categoria VIa

Tabella A %

Tabella B2

COMUNE  DI  MARSALA

PARCELLA  DELLE  COMPETENZE

Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione

IMPORTO DEI LAVORI

4.233.944,84€   

Progetto per la realizzazione della rete fognante nei Lidi Fortino,

Pakeka, Marina, Delfino, Sbocco e Signorino.

Stazione di pompaggio Pakeka e condotta in pressione fino Stazione

di pompaggio Casabianca.

560.688,91€      

121.795,60€      

246.861,08€      

493.469,55€      

5.656.759,98€   

4.233.944,84€      (pari a £ 8.198.060.375 )

3,9439

edifici soggetti a vincolo

adeguamento del piano e del fascicolo

coordinamento ed organizzazione attività ed informazione

lavori che comportano rischio di seppellimento

lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti

0,3163

52.808,32€       

560.688,91€         (pari a £ 1.085.645.116 )

4,4823



Prime indicazioni e prescrizioni no 0,0000

Responsabile progettazione no 0,0000

Responsabile esecuzione no 0,0000

Coordinatore progettazione no 0,0000

Coordinatore esecuzione si 0,2500

sommano aliquota di base 0,2500

INCREMENTI

no 0 %

no 0 %

si 15 %

MAGGIORAZIONI

no 0 %

no 0 %

no 0 %

Aliquota complessiva

Rimborso spese 0,00 %

€ 560.688,91 * 0,044823 * 0,2875 * 1,0000 =

OPERE  EDILI

Importo delle opere

Classe e categoria Ia

Tabella A %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni no 0,0000

Responsabile progettazione no 0,0000

Responsabile esecuzione no 0,0000

Coordinatore progettazione no 0,0000

Coordinatore esecuzione si 0,2500

sommano aliquota di base 0,2500

INCREMENTI

no 0 %

no 0 %

si 15 %

MAGGIORAZIONI

si 5 %

si 5 %

no 0 %

Aliquota complessiva

Rimborso spese 0,00 %

€ 121.795,60 * 0,081012 * 0,3163 * 1,0000 =

edifici soggetti a vincolo

adeguamento del piano e del fascicolo

coordinamento ed organizzazione attività ed informazione

lavori che comportano rischio di seppellimento

lavori sotterranei

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti

0,2875

7.225,45€         

121.795,60€         (pari a £ 235.829.166 )

8,1012

edifici soggetti a vincolo

3.120,39€         

A riportare 63.154,16€       

adeguamento del piano e del fascicolo

coordinamento ed organizzazione attività ed informazione

lavori che comportano rischio di seppellimento

lavori sotterranei

lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti

0,3163


