

Riporto € 63.154,16

STRUTTURE

Importo delle opere € 246.861,08 (pari a £ 477.989.703)

Classe e categoria Ig

Tabella A 9,8582 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	<u>0,2500</u>
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
no	lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,3019

Rimborso spese 0,00 %

€ 246.861,08 * 0,098582 * 0,3019 * 1,0000 = € 7.346,44

IMPIANTO DI FOGNATURA

Importo delle opere € 493.469,55 (pari a £ 955.490.286)

Classe e categoria IIIa

Tabella A 6,5414 %

Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	no	0,0000
Coordinatore esecuzione	si	<u>0,2500</u>
sommano aliquota di base		0,2500

INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
si	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	15 %

MAGGIORAZIONI

no	lavori che comportano rischio di seppellimento	0 %
no	lavori sotterranei	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

Aliquota complessiva 0,2875

Rimborso spese 0,00 %

€ 493.469,55 * 0,065414 * 0,2875 * 1,0000 = € 9.280,51

Sommano Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione € 79.781,11

Cassa di previdenza 4% € 3.191,24

	€ 82.972,35
I.V.A. 21%	€ 17.424,19
	€ 100.396,55
Tassa Ordine 2%	€ 3.191,24
TOTALE	€ 103.587,79