

# COMUNE DI MARSALA

**Progetto per la realizzazione della rete fognante nei Lidi Fortino, Pakeka, Marina, Delfino, Sbocco e Signorino.**

**Stazione di pompaggio Pakeka e condotta in pressione fino Stazione di pompaggio Casabianca.**

## PARCELLA DELLE COMPETENZE

**Coordinatore sicurezza in fase di progettazione**

### IMPORTO DEI LAVORI

Fognatura	€ 4.233.944,84
Strade ordinarie	€ 560.688,91
Opere edili	€ 121.795,60
Strutture	€ 246.861,08
Impianto di fognatura	€ 493.469,55
Sommano	€ 5.656.759,98

### FOGNATURA

**Importo delle opere** € **4.233.944,84** (pari a £ 8.198.060.375 )

**Classe e categoria** **VIII**

**Tabella A** **3,9439 %**

#### Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

#### INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

#### MAGGIORAZIONI

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
si	lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche	5 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

**Aliquota complessiva** **0,1650**

**Rimborso spese** **0,00 %**

**€ 4.233.944,84 \* 0,039439 \* 0,1650 \* 1,0000 = € 27.552,17**

### STRADE

**Importo delle opere** € **560.688,91** (pari a £ 1.085.645.116 )

**Classe e categoria** **VIa**

**Tabella A** **4,4823 %**

**Tabella B2**

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

#### INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

#### MAGGIORAZIONI

no	lavori che comportano rischio di seppellimento	0 %
no	lavori sotterranei	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

**Aliquota complessiva 0,1500**

**Rimborso spese 0,00 %**

$$\text{€ } 560.688,91 * 0,044823 * 0,1500 * 1,0000 = \text{€ } 3.769,80$$

### OPERE EDILI

**Importo delle opere € 121.795,60** (pari a £ 235.829.166 )

**Classe e categoria Ia**

**Tabella A 8,1012 %**

#### Tabella B2

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

#### INCREMENTI

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

#### MAGGIORAZIONI

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
si	lavori sotterranei	5 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

**Aliquota complessiva 0,1650**

**Rimborso spese 0,00 %**

$$\text{€ } 121.795,60 * 0,081012 * 0,1650 * 1,0000 = \text{€ } 1.628,03$$

**A riportare € 32.950,00**