

**Riporto      €    32.950,00**

## **STRUTTURE**

**Importo delle opere      €    246.861,08      (pari a £ 477.989.703 )**

**Classe e categoria      Ig**

**Tabella A      9,8582 %**

### **Tabella B2**

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

### **INCREMENTI**

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

### **MAGGIORAZIONI**

si	lavori che comportano rischio di seppellimento	5 %
no	lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

**Aliquota complessiva      0,1575**

**Rimborso spese      0,00 %**

**€ 246.861,08 \* 0,098582 \* 0,1575 \* 1,0000 = €    3.832,93**

## **IMPIANTO DI FOGNATURA**

**Importo delle opere      €    493.469,55      (pari a £ 955.490.286 )**

**Classe e categoria      IIIa**

**Tabella A      6,5414 %**

### **Tabella B2**

Prime indicazioni e prescrizioni	no	0,0000
Responsabile progettazione	no	0,0000
Responsabile esecuzione	no	0,0000
Coordinatore progettazione	si	0,1500
Coordinatore esecuzione	no	<u>0,0000</u>
sommano aliquota di base		0,1500

### **INCREMENTI**

no	edifici soggetti a vincolo	0 %
no	adeguamento del piano e del fascicolo	0 %
no	coordinamento ed organizzazione attività ed informazione	0 %

### **MAGGIORAZIONI**

no	lavori che comportano rischio di seppellimento	0 %
no	lavori sotterranei	0 %
no	lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefab. pesanti	0 %

**Aliquota complessiva      0,1500**

**Rimborso spese      0,00 %**

**€ 493.469,55 \* 0,065414 \* 0,1500 \* 1,0000 = €    4.842,01**

**Sommano Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione      €    41.624,94**

**Cassa di previdenza 4%      €    1.665,00**

	€	43.289,94
I.V.A. 21%	€	9.090,89
	€	52.380,82
Tassa Ordine 2%	€	1.665,00
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>54.045,82</b>