

REGIONE SICILIANA

Città di Marsala

Provincia di Trapani

IL PROGETTISTA:
Ing. Filippo De Vita

IL R.U.P.:
Ing. Francesco Patti

IL COMMITTENTE:
Comune di Marsala

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

IL GEOLOGO:
Dot.ssa Geol. Giuseppa Angileri

TAVOLA N°
4B

DATA:
Marsala, li

PROTOCOLLO E VISTI:

LAVORI: Progetto esecutivo rete fognante cittadina Centro Urbano.
Via Omodei, Via Aspromonte, Via Itria, Via Libertà, Via Colocasio, Via Pascasino, Piazza Marconi.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO: Profilo longitudinale condotta fognante nera lungo:
Via Colocasio, Via Pascasino e Piazza Marconi.

IL PROGETTISTA
Ing. Filippo De Vita

		Piazza Marconi
		P = 1,00 - Dh = 0,60 - L = 60
		PVC DN 250 - L = 60,00
		Q = 1,45 - V = 0,66

		Via Pascasino	Via Colocasio
		P = 0,970 - Dh = 2,91 - L = 300,00	P = 1,356 - Dh = 0,80 - L = 59,00
		PVC DN 250 - L = 653,00	
		Q = 5,98 - V = 1,00	Q = 16,83 - V = 1,57
		Q = 0,41 - V = 0,44	Q = 12,77 - V = 1,45
		Q = 4,25 - V = 0,90	Q = 4,25 - V = 0,90

LEGENDA:

Condotta fognante nera di Progetto

Condotta fognante nera esistente

Pozzetto di ispezione di confluenza

Pozzetto di ispezione di linea

Pozzetto di ispezione di testata

PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
DENOMINAZIONE POZZETTI	JY1	JY2	JY3	JY4	JY5	JY6	JY7	JY8	JY9	JY10	JY11	JY12	JY13	JY14	JY15	JY16	JY17	JY18	JY19	JY20	JY21	JY22	JY23
QUOTA TERRENO	19,50	19,13	18,76	18,32	17,88	17,63	17,40	17,10	16,90	16,60	16,30	15,84	15,23	14,92	14,46	14,02	13,57	13,13	12,68	12,24	11,80	11,11	10,40
QUOTA FONDO TUBO	17,50	17,13	16,76	16,32	15,88	15,63	15,40	15,10	14,46	14,60	14,30	13,84	13,23	12,92	12,46	12,02	11,57	11,13	10,68	10,24	9,80	9,40	9,00
PROFONDITA' FONDO TUBO	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
DISTANZE PARZIALI	33,00	33,00	33,00	40,00	22,00	22,00	22,00	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00	40,00	20,00	30,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	30,00	30,00
DISTANZE PROGRESSIVE	0,00	33,00	66,00	106,00	146,00	168,00	190,00	220,00	240,00	270,00	300,00	330,00	340,00	390,00	420,00	449,00	478,00	507,00	536,00	565,00	594,00	623,00	653,00